PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONCORRENCIA N° 008/2024

DATA DE ABERTURA: 28!08(‘20?4 AS 08:15 HORAS (HORARIO DE BRASILIA - DF) NO
SITIO www.licitanet.com.br

Data Limite Acolhimento das Propostas

28/08/2024 as 08:15 horas — (Horirio de Brasilia
-~ DF)

Data de Inicio Acolhimento das Propostas
14/08/2024

Objeto

Contratagio de empresa de engenharia especializada para execugdo dos servi¢os de Reforma do Prédio da
Secretaria Pedagdgica da Secretaria Municipal de Educagdo de Cantanhede/MA.

Valor Total Maximo da Licitacdo

R$ 241.078,93 (duzentos € quarenta e um mil, setenta e oito reais e noventa e trés centavos).

: i Instrumento R :
Registro de Precos Vistoria e Critério de Julgamento
Nio Facultativa Contrato Menor Prego Global
Licitacdo Exclusiva Reserva Cota .
ME/EPP ME/EPP Modo de Disputa
Nio Néo Aberto

Exigéncia de Documentos Complementares na Proposta de Precos

Item 9.18.2 relativo a garantia de proposta e item 9.18.3 relativo a proposta readequada

Exigéncia de Ggrantla de Tipo de Objeto Exigéncia de Garantia
Proposta Contratual
Sim (Item 9.18.2) Obra Comum de Engenharia Sim

EDITAL: O presente edital estard a disposi¢do dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparéncia do Municipio: wyww.cantanhede. ma.gov. br, Portal do PNCP htips:/pnep.gov. br plataforma
LICITANET  www.licitanet.com br  podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
eplivcantahede. ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitagdo, localizado na
Praga Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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1.1

PREAMBULO

O Municipio de Cantanhede/MA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.156.160/0001-00, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educagdo, que ao final assina, sediada a Praga Paulo Rodrigues, n® 01,
Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA, torna publico que fara realizar procedimento licitatorio
para contratagdo do objeto abaixo especificado, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, Processo Administrativo n° 0107001/2024,
em observéncia as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n°® 123/2006,
Instrugdo Normativa Seges/ME n.° 73/2022, Decreto Municipal n°® 394/2023, além das demais
legislagdes correlatas e de outras normas aplicdveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

OBJETO

2:1 A presente licitagdo tem por objeto a “Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de Reforma do Prédio da Secretaria Pedagogica da Secretaria Municipal de
Educagio de Cantanhede/MA, conforme critérios e especificagdes descritas no Anexo I o qual faz
parte integrante deste edital independentemente de transcrigédo.

2.2 Em caso de discordincia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na plataforma
licitanet e as especificaces constantes deste edital, prevaleceriio as iltimas,

3 O prazo de execugio do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias.

O regime de execugdo serd por empreitada por prego global.
2.4.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por prego global encontra-se no
estudo técnico preliminar.

3 DO VALOR MAXIMO ADMITIDO

3.1 O valor maximo admitido para a presente licitacdo é de RS 241.078,93 (duzentos e quarenta e um
mil, setenta e oito reais e noventa e trés centavos)..
3.1.1 Também sdo tidos como maximos admitidos os valores individualizados de cada item
constante da planilha orgamentaria.
3.1.2 Os percentuais de Mdo de Obra, para a obra, deverdo ser calculados conforme o indicado
na Seg¢do II da Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferigdo
Indireta com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestagdo de Servigos".
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#2247121)
CRITERIOS DE JULGAMENTO

4.1 Para julgamento serd adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL observadas as
especificagdes definidas no Anexo I deste edital, bem como as condigdes exigidas nos itens 07 a 11
do presente Edital.
4.1.1 A licitagdo sera realizada em unico item, o qual é composto de planilha orgamentéria
com o detalhamento de seus respectivos subitens.
DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 A impugnagio ¢ os pedidos de esclarecimentos poderdo ser realizados em até 03 (trés) dias uteis,
antes da data fixada para abertura da sessao publica por forma eletronica diretamente na plataforma
da licitagdo www.licitanet.com.br, ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no enderego
Praga Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

{£DE

SUIE] Caso seja acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, serd designada nova data
para a realizagio do certame, exceto quando a alteragdo no Edital, ndo afetar a formulagdo das
propostas, conforme dispde art. 55, §1°, da Lei n® 14.133/21.

3.1 Nio serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas fora do prazo legal.

A resposta a impugnacio ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior & data da abertura do certame,
disponivel para consulta aos consulentes e interessados, no sitio http://www cantanhede.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES?”, e no sitio www.licitanet.com.br e passard a integrar os autos
do processo.

A impugnagdo tem efeito suspensivo, ndo sendo aberta a sessdo piblica de propostas da licitagdo
enquanto estiver pendente o seu julgamento.

O expediente desta Administra¢do se da de 2° a 6° feiras, no horario compreendido das 08:00 as 12:00
horas e das 14:00 as 18:00 horas.

Os pedidos de esclarecimentos nido suspendem os prazos previstos no certame.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

O licitante responsabiliza-se exclusiva ¢ formalmente por qualquer transagio efetuada diretamente
ou por seu representante no Sistema Eletronico, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgdo
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros nido autorizados.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo

As microempresas e empresas de pequeno porte terdo tratamento diferenciado previsto nos artigos 42
a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta Concorréncia deverdo
dispor de chave de identificagiio ¢ senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

O uso da senha de acesso pela licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema
ou ao orgdo licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

Néo poderdo participar desta Concorréncia:

6.8.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

6.8.2. Empresa, isoladamente ou em consoreio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br



@
N7
""% gﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

l'lf[filTerﬁ'Uf
SN EE
6.8.3. Pessoa Fisica ou juridica que se encontre, na data de abertura desta Concorréncia,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta.
6.8.3.1. Declarada inidonea junto a qualquer érgdo ou entidade da Administragéo direta
ou indireta no ambito federal, estadual e municipal.
6.8.3.2. Suspensa de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Cantanhede/MA.
6.8.3.3. O impedimento de que trata este subitem serd também aplicado ao licitante que

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.12.1.

atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a cla aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6.8.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.8.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6.8.6. Pessoa Fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragio de trabalho infantil,
por submissio de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagiio trabalhista.

6.8.7. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

6.8.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria e o Codigo de Conduta dos Servidores de
Cantanhede.

6.8.8.1. A vedagdo se estende a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.8.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condigdo.

6.8.10. Demais condigdes dispostas nos Decreto Municipal n® 394/2023.

A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que
se referem os itens 6.8.1 ¢ 6.8.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugdo da licitag@o ou de gestio do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do orgdo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagio de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, atendidas as condigdes
previstas no art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

Fica vedada a participagdo nesta licitagio de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio
ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empreséria ou em mais de
um consorcio.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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6.12.2.  No consodrcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasileira.

7 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Tl Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentagdo de propostas e lances e

de julgamento.

1.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o valor
global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

7.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

7.3:1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio.

152 Nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituigao.

133k Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao Federal.
7.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

13 A falsidade da declaragio de que trata os subitens do item 7.3 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lein® 14.133/2021, neste Edital e na legislagdo municipal.

7.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessdo publica.

7.7. Nio havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de

habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

7.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

1.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta ¢ obedecerd as seguintes regras:

7.9.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em
rela¢do aos lances intermedidrios quanto em relagio ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O Valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

7.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco.

7.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexdo.

Praca Paulo Rodrigues, o1, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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7.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

8.1.1. Valor unitario (mensal, unitério etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

8.1.2. O licitante nio podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagdo

8.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3. No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverdo estar computados todos os
valores necessarios para o atendimento do objeto da presente licitagd@o, tais como tributos, encargos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes,
seguros, materiais, custos inerentes a aquisi¢do, transporte e armazenamento, ndo cabendo a
Prefeitura Municipal de Cantanhede quaisquer custos adicionais.

8.4. O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagdo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.5. A apresentagio da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

8.6. O prazo de validade da proposta nido podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados da data da sessdo de abertura desta licitagdo.

8.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagio, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderio retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessio publica.

9.3, O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratagdo e
os licitantes.

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

9:5: O lance devera ser ofertado pelo valor total (global).

Os licitantes poderio oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessao
¢ as regras estabelecidas no edital.

931 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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9.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 5.000,00 (cinco
mil reais).

9.9. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto™, os licitantes apresentardo

lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessdo publica.

9.10.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de
lances intermediarios.

9.10.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

9.10.4.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

9.10.4.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.11. No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgio dos
lances.

9.12. Quando a desconexiio do sistema eletronico para a Agente de Contratagdo persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessdo piiblica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagio do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagdo.

9.13. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
9.14. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais.
9.14.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no

art. 60 da Lei n® 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislagdo municipal,
nesta ordem:

9.14.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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9.14.1.2.

Avaliagio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei.

9.14.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

9.14.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgdos de
controle.

9.14.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens ¢ servigos produzidos
ou prestados por:

9.14.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Puablica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgio ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize.

9.14.2.2. Empresas brasileiras.

9.14.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

9.14.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

9.14.2.5. Nio obtendo éxito, apds as alternativas elencadas acima, a administragéo realizard o desempate
através da realizagio de sorteio dentro da plataforma onde ser realizada a sessdo.

9.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Agente de Contratagdo podera negociar,
pelo sistema eletronico, condigdes mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

9.15.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢do
inicialmente estabelecida.

9.15.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

%15:3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

9.16. O altimo lance ofertado devera levar em consideragdo o nimero maximo de casas decimais
permitidas para o valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor
deverdo ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

9.17. Esse valor sera fixo durante o prazo de vigéncia do contrato.

9.18. A Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie por meio de funcionalidade disponivel no sistema de www licitancte.gov.br, a proposta
adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada dos documentos
complementares quando exigido em edital, e quando necessario de documentos para confirmagado
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.18.1. E facultado a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

GARANTIA DE PROPOSTA

9.18.2. A licitante devera emitir até a data e hordrio limite de cadastramento das propostas, sob pena de
desclassifica¢dio, Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/21, no valor
corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado para a presente licitagdo, considerando para o
calculo o valor maximo estabelecido em edital, sendo que a garantia podera ser realizada por
intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei n® 14.133/21.

9.18.2.1. Caso a licitante opte por caucio em dinheiro, deverio ser depositados no:
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9.18.2.1.1,

CONTA CORRENTE: 4573-X

AGENCIA: 1734-5

PREF MUN CANTANHEDE — TRIBUTOS
BANCO DO BRASIL

Deveri ser apresentado o comprovante do depésito a Agente de Contratagio.

9.18.2.1.2. O valor sera administrado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, por meio de
aplicagdo em conta poupanga, cujo rendimento sera repassado integralmente a licitante quando da
devolugdo conforme subitem abaixo.

9.18.2.1.3. A garantia da proposta serda devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada
a licitagdo.

9.18.2.2. Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fianca Bancaria:

9.18.2.2.1. A licitante devera emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data da abertura das propostas. (Data Inicial: 28/08/2024 - Data Final: 15/10/2024)

9.18.2.2.2. Devera ser apresentado o seguro garantia ou a fian¢a bancaria a Agente de Contratagio.

9.18.2.2.3. A garantia da proposta independentemente da modalidade escolhida pela licitante devera ser
emitida até a data e horario limite de cadastramento das propostas, sob pena de
desclassificagio
PROPOSTA READEQUADA

9.18.3. Para a elaboraciio da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do modelo de proposta
presente no Anexo III deste edital, o0 qual contém as seguintes exigéncias:

9.18.3.1. Valor do item arrematado, o qual sera aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do termo
de referéncia Anexo II deste Edital e linearmente aos valores unitarios dos subitens da planilha
orgamentaria que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,00)

9.18.3.1.1. Ao valor descrito na tabela do Anexo Il, bem como aos valores unitarios e totais componentes da
Planilha Or¢amentaria, deverdo ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da virgula (ex: R$
1,00).

9.18.3.2. Planilha Or¢amentaria devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final
proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Basico

9.18.3.2.1. Os valores maximos admitidos para os itens da planilha orgamentaria estio disponiveis no Projeto
Basico.

9.18.3.3. Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao
valor final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orgamentaria
informado no subitem acima 9.18.3.2, aba “Cronograma”.

9.18.3.4, Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) ou declaragio de que aceita as
composigdes constantes deste edital ou no caso de ndo apresentagdo da composi¢ido do BDI,
considerar-se-a que adotou o constante deste edital.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br



v
N
@} (’ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

PREFEITURN DE

Frre i incs

9.18.3.5.
9.18.3.6.

9.183.7:

9.18.3.8.

9.18.3.9.

9.18.3.10.

9.18.3.11.

9.19.

a) O BDI. que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servico, devera estar
apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composigio.

b) Cada licitante apresentard sua composicido de BDI, levando em conta que nesta taxa deverio estar
considerados, além dos impostos. as despesas indiretas nfio explicitadas na planilha orcamentdria e
0 lucro.

c¢) Na composicio do BDI. percentual de ISS compativel com a legislacio tributdria do municipio de
Cantanhede, observando a forma de definicdo da base de célculo do tributo prevista na legislacdo
municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um percentual proporcional entre o
limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°. inciso II, da Lei Complementar n® 116/2003 e o limite
minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢do Constitucionais Transitorias. (Acérddo n°
2622/2013 — TCU — Plenario).

d) As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuracio de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem 4 média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacgiio dos critérios previstos no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e
10.833/2003. de forma a garantir que os precos contratados pela Administragio Publica reflitam os
beneficios tributarios pela legislacio tributaria. (Acorddo n® 2622/2013 — TCU — Plenario).

¢) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdio apresentar os percentuais de ISS. PIS e
COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a
empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo | da Lei Complementar n® 123/2006, bem como
que a composicdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos ds contribuigdes que essas
empresas estio dispensadas de recolhimento (Sesi. Senai, Sebrae etc.). conforme dispde o art. 13,
§3° da referida Lei Complementar. (Acorddo n® 2622/2013 — TCU — Plendrio)

Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as informagdes solicitadas.

Composig¢des de Pregos Unitarios, de acordo com o especificado no Orgamento Analitico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente,
percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

Curva abe de insumos e servicos.

A licitante expressa concordancia quanto a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e
as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

A proposta devera conter as condigdes acima descritas, bem como as demais especificagdes
constantes no Anexo I, e podera conter a expressao “demais condigdes e especificagdes conforme o
edital”.

A proposta devera ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o namero ¢ a modalidade de licitagdo deste Edital, sem rasuras e a dltima contendo data,
assinatura e identificagdo do signatdario e conter preferencialmente dados bancarios (niimero da
conta corrente e o nimero e endere¢o da agéncia bancaria).

Somente haverda a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdio dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagio a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

ApoOs a negociag@io do prego e envio dos documentos complementares se for o caso, a Agente de
Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
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10. DA FASE DE JULGAMENTO

e
=
-

10.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata ¢ no item 6.5 do edital (Critérios de Vedagio
de Participagdo), especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF ou Cadastro de Fornecedores de
Cantanhede.

10.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gcov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc)

10.1.3.  Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condig¢des andlogas as de escravo.

10.1.4.  Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo —
TCE/MA.

10.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

10.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
a Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

10.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participagdo.

10.4. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto a adequag@o ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste edital e em seus anexos.

10.5. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

10.5.1. Contiver vicios insanaveis.

10.5.2.  Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no edital.

10.5.3.  Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo.

10.5.4. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

10.6. Além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerard o seguinte:

10.6.1.  Nos regimes de empreitada por prego global, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagio
do valor global estimado.

10.6.2.  No caso de obras de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio, independentemente
do regime de execugdo.
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10.6.3.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

11.

11.1.1.

Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o
valor da proposta ¢ compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos
pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo, desde que
a renlincia esteja expressa na proposta.

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo puiblica somente poderd ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd
registrada em ata.

Para fins de anilise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da drea especializada no objeto.

Para andlise e julgamento da planilha orgamentdria readequada valor final proposto, serdo
considerados os critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdo examinard a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

Havendo necessidade, a Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horério para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documentagio solicitada nos termos deste edital, terd sua proposta
desclassificada, sem prejuizo da aplicagdo de sangdes previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, detalhamento do bdi
¢ encargos sociais, ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. Estes poderdo ser
corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragio do prego
total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando a readequagdo da proposta.

Encerrada as etapas de aceitagio da proposta, serd aberto prazo para inten¢do de recurso desta fase
nos termos do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, observado o disposto
neste edital.

HABILITACAO

Encerrada a etapa de julgamento das propostas, serd realizada a verificagdo dos documentos de
habilitagdo do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das disposigdes contidas
abaixo.

Considerando o disposto no art. 63, 11 e IlI, da Lei n® 14.133/2021, a verifica¢do da validade dos
documentos de habilitagdo ocorrera, tendo como referéncia, o dia em que estes forem efetivamente
apresentados, e ndo a data de inicio da sessdo.

Para fins de habilitagdo, os licitantes poderdo utilizar o Certificado de Registro Cadastral expedido
pelo “Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Cantanhede/MA™, em substitui¢do aos
documentos de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagio econémico-

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br



o
@e% (“ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURN DE

CANTANIEDE

11.

o]
o

11.2.2.

11.2.6.
11.2.7.

11.2.8.

LIS,

113.1:

11:3.2;

11.4.

1155,

145521

111552

11.5.3.

financeira e qualifica¢do técnica (quando a opg¢do esta disponivel, bem como os documentos técnicos
solicitados em edital estiverem no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem
interesse, vistas aos documentos que compdem os referidos cadastros.

O licitante ndo cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Cantanhede/MA devera
apresentar toda a documentag@o de habilitagdo prevista neste Edital, na forma disposta dos itens
11.2.5 ¢ 11.4 do edital.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede e manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A habilitagdo do licitante cadastrado no Municipio de Cantanhede a consulta sera realizada mediante
o documento Certificado de Registro Cadastral que devera ser anexado pela licitante junto a
plataforma licitanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentagio
complementar especificada neste edital.

A verificagdo pela Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de orgidos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

Os documentos exigidos para habilitagdio que ndo estejam contemplados no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede ou documentos de habilitagdo complementares necessarios a
confirmagio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagio
da Agente de Contratagdo.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdao poderdo ser apresentados em original ou por copia.

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresenta¢do dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagiio a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducdo livre.

A documentagio podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for

a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos de Habilitagdo Técnica serdo aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposicao do edital em contrario.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste edital, a
documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagio.

Habilitaciio Juridica

Empresario individual: inscrigdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢dao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https:/fwww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresiria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto

Pracga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br



\NT
@% <° PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

PREFEITURN DE
L N

CANTANK

Feam iy aniy

11.5.4.

11.505:

11.5.6.

11.5.8.1.
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11.6.

11.6.1.
11.6.2.

11.6.3.
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ou contrato social devidamente registrado no érgdo competente, acompanhado, conforme o caso, da
prova de seus administradores ou da diretoria em exercicio.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

Sociedade empresiria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme

Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagio
respectiva e todas as alteragdes posteriores.

No caso de empresas reunidas em consorcio: Compromisso de constituicdo do Conséreio
devidamente registrado por escritura pblica ou documento particular registrado em Cartério _de
Registro de Titulos e Documentos, atendendo as seguintes condigdes:

Indicagdo da empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representagdo perante a
Administragio.

Responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos praticados em consdrcio, tanto na fase de
licitagdo quanto na execug¢do do contrato.

O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusido do objeto
licitatorio, até sua aceitagdo definitiva.

Indicacdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serdo
desempenhadas por cada consorciado individualmente (no caso de consércios heterogéneos) para o
objeto da presente licitagdo.

Os consorciados deverio apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituigdo ou composi¢ao
do consdrcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo aprovagéo
pela Administragio.

Os consorciados deveriio apresentar compromisso de que niio se constituem nem se constituirdo, para
fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotard denominagdo propria,
diferente de seus integrantes.

No caso de empresas reunidas em consorcio, cada empresa integrante do consércio, isoladamente,
devera apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPI).

Prova de inscri¢io no cadastro de contribuintes estadual e¢/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive as contribuig¢des sociais previstas nas alineas ‘a’ a *d’ do
paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212/1991.
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11072,

Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentagio da:

Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa,

Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatdrio,
devera comprovar tal condi¢io mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;
Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo.

Prova de regularidade relativa a Justiga do Trabalho, mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de
Débito ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estard dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

Para empresas reunidas em consorcio, deveriio ser apresentados todos 0s documentos relacionados
neste item (11.6) de cada empresa integrante do consoércio, isoladamente.

Qualificacio Econdmico-Financeira

Certidao negativa de faléncia e recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou de certiddo que comprove
plano de recuperagdo acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

Balango patrimonial ¢ demonstragdes contdbeis, dos Gltimos 02 (dois) anos (exercicio financeiro),
apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diario
devidamente registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituigiio por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta dos 2 (dois) Gltimos
exercicios sociais, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.

11.7.2.1.  No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar Balango
de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentagdo conjunta da Demonstragao
do Resultado do Exercicio — DRE.

11.7.2.2.  No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balango patrimonial e as
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao Gltimo exercicio social encerrado.

11.7.2.3.  Serio considerados e aceitos, na forma da lei os balangos patrimoniais e demonstragdes
contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

11.7.2.3.1. Quando se tratar de empresas S/A com publica¢des em jornais: publicagdo
do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo contendo o Balango e a Demonstragdo do
Resultado do Exercicio — DRE (Lei n® 6.404/76 e demais normas aplicaveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societdria: Serdo
considerados aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislagdo
pertinente, o balango patrimonial e demonstragdes contdbeis assim apresentados: Publicados
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em Diario Oficial ou Publicados em jornal de grande circulagdo ou Por copia integral do
Livro Diario, com Balango Patrimonial, Demonstragdes Contabeis, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da Instru¢do Normativa n°
11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integragdo -
DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante,
conforme disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico.

11.7.2.3.3. As empresas que nio optaram ao regime tributario do Simples Nacional
durante o exercicio financeiro a que se refere as informagdes contibeis, deverio
apresentar o Balan¢o Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e
encerramento, bem como as demonstragdes contibeis no formato ECD/SPED, ou o
livro caixa, atendendo ao disposto no Paridgrafo Unico do art. 45 da Lei 8.981/95, nos
termos da Instru¢io Normativa n® 2.003, de 18 de janeiro de 2021).

11.7.2.4.  Quanto a exigibilidade do balango patrimonial e demonstragdes contdbeis as empresas
que elaboram o balango patrimonial no final de cada exercicio (relativo ao iltimo exercicio):
quando se tratar de empresas que adotem a Escrituragdo Contébil Digital (ECD), até o Gltimo dia util
do més de junho de cada ano, poderao ser apresentados os referidos documentos do exercicio anterior
ao Gltimo, e apds o ultimo dia 1til do més de junho somente do ultimo exercicio; para as demais, até
dia 30 de abril do ano corrente, poderdo ser apresentados os referidos documentos do exercicio
anterior ao ultimo, e apos esta data somente do tltimo exercicio.

11.7.3. Comprovagdo da situagdo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagiio das formulas abaixo,
comprovados mediante o Balango Patrimonial dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais
encerrados, devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices
mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente

SG = Solvéncia Geral

11.7.3.1. A Agente de Contratagio podera aferir por meio do(s) balango(s) patrimonial(is)
apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o calculo exigido
neste edital.

11.7.4, Para empresas reunidas em consorcio, deverio ser apresentados todos os documentos acima
relacionados por cada integrante do consorcio, isoladamente.
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11.7.5.  Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente, inferior a 1,00 (um), devera

11.8.1.

11.8.2.

11.8.3.

11.8.4.

11.8.4.1.

11.8.4.2.

comprovar possuir Patriménio Liquido ndo inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da
licitag@o, considerando para o célculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio do Balango
Patrimonial/Abertura do tltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.1.  No caso de empresas reunidas em consorcio se qualquer das empresas consorciadas
possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices especificados anteriormente, devera
comprovar possuir Patriménio Liquido ndo inferior a 5,5% (cinco virgula cinco por cento) do valor
estimado da licitagdo, considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio
do Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

11.7.5.2.  Para empresas reunidas em consorcio, a verificagdo de Patrimonio Liquido nos termos
exigidos acima, serd relativa a soma dos Patriménios Liquidos de cada consorciada, por meio do
Balango Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.3. O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 ndo se aplica aos consércios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

Qualificaciio Técnica

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro
conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de validade.

11.8.1.1.  No caso de empresas reunidas em consdrcio, apresentar o documento exigido no item
11.8.1 de todas as empresas integrantes do consorcio.

Comprovagio de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declaragdes emitidas
pelos contratantes atestando a empresa ter prestado servigos compativeis com o objeto da licitagdo.
Devera estar datado e assinado por proprietirio e/ou procurador e/ou responsavel técnico do
contratante da época de emissdo da declaragdo. Poderdo ocorrer ainda através de Atestados com
Certiddo de Acervo Técnico, registrados em conselhos profissionais.

11.8.2.1.  No caso de empresas reunidas em consorcio, a exigéncia contida no item 11.8.2 podera
ser comprovada através do somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

11.8.2.2.  Em caso de apresentagio por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consodrcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consorcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, devera ser
observado o disposto no §10 e §11 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021

Certidao de Inscrigdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente
habilitado, dentro do prazo de validade, do profissional que ird atuar na qualidade de Responsavel
Técnico.

Apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que atuara(ao) como
Responséavel Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidio(des) de acervo
técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado, comprovando ter o profissional
executado servigos compativeis com o objeto licitado.

O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica, ficara(do)
obrigado(s) pela execugdo do servigo, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

Os atestados deverdo conter: o nome e o cargo do responsavel que o(s) assinar; a indicagdo de terem
sido cumpridas as exigéncias técnicas e entregues os servigos com a qualidade exigida.
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11.8.4.3.

11.8.5.

11.8.6.

11.8.6.1.

11.8.6.2.

11.8.6.3.

11.8.7.

11.8.7.1.

11.8.7.2.

11.8.8.
11.8.8.1.

11.8.8.2.

11.8.8.3.

11.8.8.4.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsavel
técnico, como comprovagido de qualificagdo técnica, todos os licitantes portadores desse atestado
serdo inabilitados.

A comprovagio de capacidade, operacional e profissional, podera ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a empresa, seja na qualidade
de socio, através da cépia do contrato social ou ata de assembléia; como empregado, através de copia
do livro de registro de funcionérios e copia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotagdes
de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestagdo de servigos; ou ainda,
certiddo de registro de pessoa juridica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais
no quadro técnico, neste ultimo caso podendo valer-se da mesma Certiddo elencada no item 11.8.1,
ndo sendo necessario apresentagdo de copia do mesmo documento, desde que cumpra as demais
exigéncias solicitadas ou ainda declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragiio de anuéncia do profissional.

Os contratos de trabalho e de prestagdo de servigos devem ter termo inicial no maximo até a data de
abertura da sessdo de apresentagdo de propostas.

O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execugdo do contrato e, em caso de substitui¢gdo, devera(do) ser apresentado(s) outro(s)
profissional(is) de mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de
habilitag@o do profissional para andlise.

A solicitagdo de substituigio devera ser protocolada formalmente anexando a documentagiio
comprobatéria, sendo obrigatéria a manutengio do Responsavel Técnico vigente até a homologagdo
e emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada do novo profissional.

Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsavel(eis), tomou conhecimento de
todas as informacdes necessarias, incluindo as condigdes ambientais e os locais para a execugdo dos
servigos relativos a esta licitagdo, conforme modelo constante do Anexo IV.

A visita técnica devera sera realizada até o dia 1til anterior a data de abertura da licitagdo, no horério
de expediente desta Administragdo, devendo ser agendada até as 14:00 horas do dia anterior, perante
sede da propria secretaria localizada a Praga Paulo Rodrigues, n® 01, Centro, CEP: 65.465-000,
Cantanhede/MA.

Caso a licitante ndo queira realizar a visita téenica, deverd apresentar em substitui¢do ao atestado de
visita técnica, Declaragdo de Renuncia & Visita Técnica, conforme modelo constante do Anexo V.

No caso de cooperativas, sera exigida a seguinte documentag¢io complementar:

A relacio dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdao ¢ que
executario o contrato, com as respectivas atas de inscrigio e a comprovagido de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°. inciso XI, 21.
inciso I e 42, §82°a 6° da Lein. 5.764. de 1971.

A declaragio de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados.

A comprovagio do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a execugao
contratual.

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107.
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11.

11.

10.

10.1.
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13.
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A comprovagio de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo
o contrato.

Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Gltimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo.

A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lein. 5.764, de
1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo

fiscalizador.

Na andlise dos documentos de habilitag@o, a Agente de Contratagdo poderd sanar erros ou falhas, que
nio alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo e habilitagdo.

Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substitui¢do ou a apresentagéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratagdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo conforme condigdes estabelecidas
neste edital.

Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, a Agente de Contratagdo
examinara a proposta subsequente ¢ assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo
de uma proposta que atenda ao presente edital.

Somente serdo disponibilizados para acesso piblico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

Caso nilo conste prazo de validade no préprio documento ou em clausula especifica deste edital, e 0
mesmo seja considerado “vencivel” a exemplo da Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo
judicial ou extrajudicial, sera considerado o prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados da
data de sua expedig¢io.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado vencedor.

12. RECURSOS

121 A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogagio da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133/2021.

12.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:
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12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4,

12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

Qualquer licitante podera, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na
sessdo puablica, apos o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagao,
em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusio.

As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no sistema, no
prazo estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagiio.

O prazo para apresentagio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
liteis, contados da data da intimag@o pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
tera o prazo de 03 (trés) dias Gteis para apreciagdo. Posteriormente, o recurso sera encaminhado com
a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdio no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

O recurso e o pedido de reconsideragiio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no sitio
hitp://wwy.cantanhede.ma.gov.br através do “Link” - “LICITACOES”, ¢ no sitio
www, licitanet.com.br.

Encerrada a fase recursal da sessdo publica da Concorréncia serd divulgada a ata no sistema
eletrénico.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1.
13.1.1.

13142

13.1.3.

13.2.

A sessdo publica podera ser reaberta:

Nas hipoteses de suspensido pela Agente de Contratagdo motivados por situagdes decorrentes da
sessdo publica.

Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagio de atos anteriores a realizagio da sessdo
pablica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat™) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessio reaberta.

14. DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGCAO

14.1.

Encerradas as fases de julgamento e habilitagao, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o
procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.

As obriga¢des da contratada estdo detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.
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16. CONTRATACAO
16.1. No caso da licitante vencedora estar reunida em consorcio, apresentar antes da assinatura do contrato

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.14.1.

decorrente desta licitagdio, a constitui¢do e o registro do consoércio, nos termos do compromisso
apresentado no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial ¢ a
Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

Ap6s a homologagdo do resultado desta concorréncia, a licitante vencedora serd convocada para
assinar o instrumento de contrato em até 03 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagdo a este fim, sob
pena de decair do direito & contratagiio, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133/21 e no
presente edital.

A intimagdo podera se dar via e-mail ou por meio de publicagdo no Orgdo Oficial de Imprensa do
Municipio.

O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagio
da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado scja
aceito pela Administragdo.

Quando o licitante convocado niio assinar o contrato no prazo e condigdes estabelecidas neste edital,
a Administragdo podera convocar outra licitante, apds negociagdes e verificagdo da adequagio da
proposta e das condigdes de habilitagio, obedecida a ordem de classificagdo, conforme procedimento
descrito no art. 90, §2° e §4°, da Lei n° 14.133/21, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas
neste edital exceto aos licitantes convocados nos termos do §6° deste mesmo artigo mencionado.

Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagio para assinar o contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

Como condigdo para celebragio do contrato ou instrumento equivalente, seré verificada se o licitante
vencedor mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, conforme art. 91, §4° da Lei n® 14.133/21.

Fardo parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitagdo.

O contrato se regera pelas clausulas e disposigdes nele constantes, pelas demais disposigdes
constantes do presente Edital, pelas disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/21, bem como pelas
demais disposigdes legais aplicaveis a espécie do objeto da presente licitagdo, por mais especiais que
sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou instrumento equivalente ndo mencionadas.

Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nio funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

A Administragdo providenciara a publicagdo do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.

E vedada a subcontratagio total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram
exigidas nas condigdes de habilitagido técnica, conforme detalhamento presente na minuta de
contrato.

O prazo de execugio ¢ o constante do objeto, sendo que o prazo de vigéncia se inicia na data de
assinatura do contrato e tem o seu termo final previsto nove meses apds o prazo final da execugio.

Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

Apos o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC na forma do Decreto Municipal n°
394/2023, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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16.15. A substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada
a comprovagdo de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos
para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econémico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

16.16. Os prazos de execugdo e de vigéncia poderdo ser prorrogados, a critério da Administragio conforme
critérios estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

17. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

157 Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

17.1.1.  No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do mesmo a
oferecer garantia do contrato.

17.1.2. O procedimento para a apresentagdo da garantia contratual ocorrerd da seguinte forma:

17.1.2.1.  Sera encaminhado email solicitando informagdo a adjudicatdria sobre qual serd a modalidade
escolhida de prestagdo de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/21. Respondido o
email pela adjudicatéria, serdo encaminhados os dados necesséarios a prestagdo e apresentagido da
garantia conforme a modalidade escolhida.

17.1.2.2. A garantia nas modalidades caugdo ou titulos da divida publica ou titulo de capitaliza¢do e fianga
bancaria deverdo ser prestadas em até 05 dias tteis apos o encaminhamento por e-mail dos dados
necessarios a prestagiio da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

17.1.2.3.  No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

17.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagdo.

18. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. Comete A aplicagdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o
artigo 155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 ¢ o Decreto Municipal n® 394/2023, sera balizada
pelas normas estabelecidas neste edital.

18.2. Comete infragio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.2.1.  Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame, compreendendo:

18.2.1.1. Deixar de entregar documentagdo exigida no instrumento convocatorio.

18.2.1.2. Entregar documentagdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

18.2.1.3. Fazer entrega parcial da documentagdo exigida no instrumento convocatorio em desatendimento as
condig¢des do edital.

18.2.1.4. Deixar de entregar documentagdo complementar exigida pela Agente de Contratagdo, necessaria para
a comprovagio de veracidade e/ou autenticidade de documentagio exigida no edital de licitagdo.
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18.2.2.

Nio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

18.2.2.1. Deixar de atender a convocagdes da Agente de Contratagdo durante o tramite do certame ou atendé-
las de forma insatisfatoria.

18.2.2.2. Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatorio as amostras solicitadas pela Agente de Contratagéo.

18.2.2.3.  Abandonar o certame.

18.2.2.4.  Solicitar sem justo motivo a desclassifica¢do apos a abertura da sessdo do certame.

18.2.3. Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

18.2.4, Apresentar declaragio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagfo.

18.2.5. Fraudar a licitagdo.

18.2.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

18.2.7.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.

18.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

18.3. Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administragdo poder4, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes ¢/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

18:3.1: Adverténcia.

18.3.2. Multa.

18.3.3. Impedimento de licitar e contratar.

18.3.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigio ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

18.4. Na aplicagiio das sangdes serdo considerados:

18.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

18.4.2. As peculiaridades do caso concreto.

18.4.3. As circunstdncias agravantes ou atenuantes.

18.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

18.4.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle.

18.5. Serdo aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatarios que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:

18.5.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.5.2. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens
18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§5° da Lein® 14.133, de 2021).
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15:

18.16.

19.

19517
19.2.

18.5.3. Os respectivos prazos aplicaveis as infragdes acima, estdo definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa,
conforme o caso.

A dosimetria das sangdes serd aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 18.2.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo.

Na aplicagio de qualquer penalidade havera a prévia instauragdo do devido processo administrativo
sancionatorio, assegurando-se o contraditorio e ampla defesa.

A apuragio de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissido composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sangdes de multa e impedimento
de licitar e contratar, ¢ de 05 (cinco) dias uteis para a sangdo de adverténcia, contado da data da
intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragio da aplicagdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu recebimento.

O recurso ¢ o pedido de reconsideragido terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida até
que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

A aplicacdio das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral dos danos causados ao Municipio de Cantanhede.

As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sio passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

A personalidade juridica do licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste edital ou para
provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos scus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o licitante, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).

CRITERIOS DE PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

Os critérios de pagamento estdo detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

As despesas decorrentes do objeto deste edital correrdo a conta das DOTACOES
ORCAMENTARIAS:
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19.3.

ORGAO: 08 Secretaria Municipal de educagio

UNIDADE GESTORA: 0801 Secretaria Municipal de Educagdo

PROJETO/ATIVIDADE: 12 122 0002 0.069 Manut. ¢ Funcionamento da Secretaria Municipal
de Educagdo.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes

As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.

2
=]

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educagdo de Cantanhede, compete anular esta
Concorréncia por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, e revogar o certame
por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitagdo,
assegurada a prévia manifestag@o dos interessados.

Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pela Agente de Contratagio.

Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A adjudicagdo e homologagdo desta Concorréncia competem ao Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal de Educagdo de Cantanhede/MA, respeitadas as regras de delegagdo previstas
na legislagio municipal.

A homologagdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

eletronico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhio.

A integra deste processo de licitagdo esta disponivel no enderego eletronico
www.cantanhede.ma.gov . br através do “Link” — “LICITACOES”.

O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagio. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na imediata desclassificagdo do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

E facultado a Agente de Contratagdo, ou a Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagdo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo
determinado pela Agente de Contratagdo, sob pena de desclassificagao/inabilitagdo.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposigido em contrdrio,
excluir-se-4 o dia do inicio ¢ incluir-se-d o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragado.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do proponente,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
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20.13. As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da

disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

20.14. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

2015 Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo
recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originais e copias autenticadas em papel.

20.16. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerd as deste edital.

20.17. As decisoes, resultados, comunicados ¢ informagdes referentes a este processo licitatério serdo
disponibilizadas no site www.licitanet.com.br, no site www.cantanhede.ma.gov.br através do “Link”
— “LICITACOES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, quando for o caso.

20.18. Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pela Agente de Contratagio.

20.19. A participagao do proponente implica em aceitagdo de todos os termos deste Edital.

20.20. Serdo desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestagdes que pretenda o licitante
atribuir a Agente de Contratagido, que niao tenham sido exaradas de modo expresso, escrito €
disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnagdes, recursos,
questionamentos, ou qualquer tipo de provocagdo devidamente encaminhada ou protocolada em
tempo habil.

20.21 Fica eleito, para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital, o Foro da
Comarca de Cantanhede/MA, local da realizagido do certame.

20.22. Constituem-se em anexos do presente edital:

ANEXO1 Projeto Basico - Condigdes Gerais, Especificagdes ¢ Quantitativos
ANEXO II Estudo Técnico Preliminar
ANEXO III | Modelo de Proposta
ANEXO IV | Modelo de Atestado de Visita Técnica
ANEXOV Modelo de Declaragio de Renuncia a Visita Técnica
ANEXO VI | Minuta de Contrato
Cantanhede/MA, 12 de agosto de 2024
; _.__..__.l\ S
y 515\,4;"'3
Emergou Margqgues Costa
Secretario Municipal de Educagio
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 008/2024

ANEXO I

PROJETO BASICO:
Planilha resumo;
Planilha or¢amentiria;
Memoria de calculo;
Composic¢io de custo unitario;
Cronograma fisico financeiro;
Planilha da curva ABC - Servicos;
Composicio de BDI;
Composigiio de encargos sociais;

Memorial descritivo, especifica¢des técnicas, normas de execuc¢io;
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Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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- Dados da Obra

Objeto/ obra Obra: Reforma do prédio da Secretaria Pedagogica
Local/ implantagdo Zona Urbana
Proponente/ proprietdario Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA
Localizag¢do: Lat. 03°37'58.02"S / Long. 44°22'44.74"0
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Finalidade: O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os
servigos, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execugéo da
presente obra de acordo com o projeto anexo, REFORMA DO PREDIO DA
SECRETARIA PEDAGOGICA, em Cantanhede/MA.

N

LOCALIZAGAO

— i o
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MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUCAO DA OBRA

A execugiio dos servigos ficara a cargo das empresas contratadas/empreiteiras, apos
os processos licitatorios, que deverdo providenciar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
das Obras junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA local, e atender
as especificagdes deste memorial ¢ dos contratos de prestagio dos servigos que serdo
celebrados entre as Empreiteiras e o Ente Federado (contratante). Para a execugiio dos
servigos serdio necessdrios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsdvel
Técnico da Empreiteira, junto ao contratanic, com relagdio ao comando da obra (residéncia),

diario de obra, licengas ¢ alvaras.

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos siio destinadas a compreensdo e
interpretagio dos Projetos de Arquitetura e Planilha Or¢amentdria. Os demais Projetos
Complementares deverdo ser elaborados e providenciados pelo ente federado, Prefeitura
Municipal de Cantanhede, ¢ deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da
Obra.

Caso haja davidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdio ser dirimidas antes do inicio da obra com o setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Cantanhede, que ficard responsavel pela fiscalizagio dos servigos.
Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais ¢ (ou) servigos propostos, tanto pelo
ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdo de
Engenharia do Municipio, que podera exigir informagdes complementares, testes ou analise
para embasar Parccer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

Todas as pegas grificas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela ABNT,
devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Téenico da Empresa Contratada.

Sdo obrigagdes da Empreiteira ¢ do seu Responsivel Técnico:
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. Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho ¢ Emprego.

. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou deleitos ocorridos na execugio da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

. Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

. Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao ente federado (contratante), que por sua vez comunicard os fatos a
Divisdo de Engenharia do Municipio, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvard, Certiddes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

. Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que porventura venham a
ocorrer nela.

. Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a coloca¢do das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social ¢
CREA local.

. Apresentar, ao final da obra, toda a documentagdo prevista no Contrato de Empreitada
por Prego Global.

. Para execugiio da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mio de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se

fizer necessério para o bom andamento e execugao de todos 0s servigos previstos.
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FISCALIZACAO

A Fiscalizagiio dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representard integralmente em todos os
atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao
preposto da Empresa executora terdo eficicia plena e total, e serdo consideradas como feitas
ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado scja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa exccutora, deverd estar registrado no CREA local, como
Responsavel Téenico pela Obra que serd edificada.

Poderd a Fiscalizagiio paralisar a execugiio dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nio forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenga da Fiscalizagfio na obra, ndo exime ¢ sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura ¢ dos projetos complementares, as especilicagdes, orgamentos, cronogramas €
demais elementos téenicos pertinentes a edificagio, que tenham sido aprovados pela Divisdo
de Engenharia do Municipio, bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo
entre 0 Ente Federado (Contratante) € a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da

obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA'

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos ¢ ensaios, 0s

padrdes da Associagio Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais jd




normalizados, a mio de obra e execugdo de servigos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira,

A guarda e vigilancia dos materiais ¢ equipamentos necessarios a execugiio das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas

definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

INSTALACOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de
obra, maquinaria ¢ ferramentas necessdrias a execugiio dos servigos provisorios tais como:

barraciio; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de dgua etc.

ESPECIFICACOES TECNICAS

I. SERVIGOS PRELIMINARES:

Deverdo ser executados, mediante a utilizagdo de equipamentos manuais adequados, para
limpeza da drea destinada a construgdio. O material resultante deverd ser retirado da drea para
que scja colocada a placa com dimensdes 2,00x 1,50m, indicativa da obra em local visivel. A

obra devera ser executada e vistoriada por profissional habilitado pelo CREA-MA.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA:

Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestdo e gerenciamento da obra, bem
como os funciondrios relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos
materiais empregados na execugiio do objeto. Ainda, sio consideradas as demais despesas

administrativas para a total e completa administragdo da obra.

7 uh



3. DEMOLIGOES E REMOCOES:

Descrigio: Execugdo da demoli¢ido de piso cimentado conforme projeto arquitetonico.
Recomendagoes: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos
operdrios, aos transeuntes ¢ observadas as prescrigoes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condigoes de Trabalho na Induistria da Construgdo (MTb). Uso de mio-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protegdo Individual (EPI).

Procedimentos para Execugio: Demolir o piso apontado no projeto, no hordrio adequado
conforme combinado com a administragdo do Férum e a fiscalizagdio, carregar, transportar ¢
descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.
Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos

mecdnicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

REMOCOES DE ESQUADRIAS:

Descrigdio: Retirada de portas, janelas e batentes, com ou sem reaproveitamento.
Recomendagdes: As portas ¢ janelas que estiverem em condigdes de reaproveitamento,
deverio ser armazenadas em local apropriado. A retirada dos batentes deverd ser feita
cuidadosamente de modo a evitar danos na parede onde estdo fixados. Uso de mdo-de-obra
habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protegdo Individual (EPI).

Procedimentos para Execugiio: Inicialmente, as portas ¢ janclas deverdo ser soltas das
dobradigas. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados,

ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do véo.
REMOCOES DE LOUCAS E METAIS:

Descri¢do: Remogio de Metais Sanitarios, lavatorios, vaso sanitario, existentes, conforme
indicag@o em projeto.

Recomendagdes: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos
operdrios, aos transeuntes ¢ observadas as prescrigoes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condigdes de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mdo-de-obra habilitada. Uso

obrigatdrio de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

8 l{j&,
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Procedimentos para execugio: Remogdo de Metais Sanitarios, lavatorios, vaso sanitdrio
utilizando ferramentas adequadas, ¢ por meio de profissional téenico especifico da area de

instalagdes hidrossanitaria.

REMOCOES DE CABEAMENTO ELETRICO/ TOMADAS E LUMINARIAS

Descrigao: Remogio de toda a instalagdo elétrica vigente, para substituigdo.

Recomendagdes: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos
operdrios, aos transeuntes ¢ observadas as prescrigoes da Norma Regulamentadora NR 18 —
Condigoes de Trabalho na Industria da Construgiio. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protegdio Individual (EPI).

Procedimentos para execugdo: Deverd ser feito por profissional técnico eletricista
especializado que deverd proceder com a retirada de toda a fiagdo antiga evitando até onde for

possivel causar danos em outros elementos construtivos.

4. ESQUADRIAS:

JANELAS:

As esquadrias deverdio ser em aluminio com vidro, 2 ou 4 folhas de vidros e com gradil de
ferro de acordo com o projeto arquitetdnico, aplainadas, desempenadas, lixadas ¢ obedecer
rigorosamente a localizagio, dimensdes ¢ as indicagdes do projeto arquitetdnico.

Os Basculantes deveriio ser de aluminio e vidro tipo maxim-ar, aplainados, desempenados, ¢
lixados, obedecendo rigorosamente a localizagio, dimensdes indicadas no projeto

arquitetonico.

PORTAS:

Nas portas deverdo ser instaladas fechaduras com maganeta e tambor que permitam abrir €
fechar ambos os lados. Serdio usadas 3 dobradigas nas portas, com dimensdes 2 ¥2”x 37.
Deverdo ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrdo A.B.N.T.
O portdo de acesso da unidade as quais serdo necessario a implantagiio ou substituig¢io devera
ser em chapa de ferro 3mm, de abrir, de 2,00x2,50 e 2,10 x 2,50, quadro em tubo de ferro

galvanizado de 27, chapa de ferro n® 18, inclusive dobradigas e trancas/ferrolho.
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5. FORRO

Serd exccutado em toda a unidade Forro placas de gesso, de boa qualidade, com estrutura de
fixagiio em metalon ou similar. Devera ser executado e entregue em perfeitas condigdes, sem

quaisquer resquicios de sujeira ou coloragdo amarelada, com todas as pecas encaixadas
corretamente. A qualidade do servigo de acabamento deverd ser comprovada pela
Fiscalizagiio. Caso ndo seja aprovada, empresa deverd proceder com os ajustes que forem

estabelecidos.

6. ALVENARIA:

Serd execcutada toda em tijolos cerdmicos (9x14x19) m. Os tijolos deverdo ser de boa
qualidade, sem empenos, defeitos, diferengas de medidas e bem recozidos, seu assentamento
devera ser feito com argamassa de cimento e arcia. As paredes deverdo obedecer as
dimensoes dos desenhos e detalhes, e as {iadas deverdio ser galgadas por igual, alinhadas,
aprumadas ¢ niveladas, com junta de no maximo 1,5cm de espessura.

Toda a tubulagdo, se existente, serd embutida nas paredes ¢ deverdo ser envolvidas no seu
perimetro, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Para melhor aderéncia da alvenaria
de tijolos com as superficies de concreto deverdio ser chapiscadas as faces inferiores (fundo de

vigas e vergas), com argamassa de cimento ¢ areia grossa, no trago 1:3.

7. REVESTIMENTOS

ARGAMASSADOS:

CHAPISCO: Todas as alvenarias a serem revestidas com ceramicas serdo previamente
chapiscadas, com argamassa de cimento e areia média imida no trago 1:3. As superficies
deverdo ser limpas e adequadamente molhadas antes da aplicaglio. A espessura maxima do
chapisco serd de Smm. Devera ser aplicado nas paredes de ampliagiio da cozinha e no teto.
EMBOCQO: Todas as alvenarias internas e externas que serdo revestidas com cerdmica,
receberdio embogo com argamassa no trago 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia grossa.

Deverio ser reguados e somente executados apos a completa pega dos chapiscos, com

10
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espessura de 1,5em. A aplicagio devera ser feita sobre superficie previamente umedecida.
Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar embogo com espessura superior a 2
em. Recomenda-se aplica-lo em 02 (duas) camadas, sendo a primeira chapada com colher de
pedreiro ¢ a segunda sarrafeada. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies ¢ apresentario acabamento dspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a
aderéncia. Lsse objetivo podera ser alcangado com o emprego de uma tabua, com pregos,
conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superficie do embogo.
REBOCO OU MASSA UNICA: serdo executados com argamassa de cimento, cal e areia
peneirada, com trago de 1:2:8 e ter espessura maxima de: - interno 20mm e — externo 25mm.
A execugdo do reboco serd iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se
os marcos, batentes ¢ peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. Os rebocos
regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou
desigualdade na superficie. O acabamento final devera ser exccutado com desempenadeira
revestida com feltro, camurga ou borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagiio do reboco externo ndo serd iniciada ou,
caso j& o tenha sido, serda interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas
clevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas

superficies molhadas ao término dos trabalhos.

CERAMICOS

A CONTRADA devera fornecer ¢ assentar revestimentos cerdmicos em porcelanato, com
dimensdes minimas de 10 x10 cm, cor a serem definidas pela Equipe Técnica da

Prefeitura (CONTRATANTE) e nos locais dispostos no projeto arquitetdnico e orgamento. A
argamassa colante para fixagdo devera ser tipo ACII, de primeira qualidade ¢ sua dosagem ¢
preparos executados conforme a especificagdo do fabricante.

A aplicagdo da argamassa colante devera ser feita com desempeno dentado metilico 8,0mm, a
mesma devera ser aplicada no embogo de baixo para cima, formando sulcos

verticais na alvenaria, no caso de as pegas cerdmicas serem maior que 30x30cm, a argamassa
colante além de ser aplicada apenas na alvenaria, também deverd aplicada de forma circular

na pega cerdmica antes da aplicagfio da mesma. E obrigatorio o uso de martelo de borracha

11



no auxilio do assentamento para evitar a danificagéio das pegas ceramicas. Antes da aplicagdo
da argamassa colante niio serd necessdria a umidificagiio da parede (embogo), salvo condigdes

especiais, como exposigdo ao sol ¢/ou vento devendo em tais condig¢des ser consultada a

FISCALIZACAO.

Os revestimentos deverdo ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos prumos
vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de réguas de aluminio e fios de nylon.
Devera ser observada rigorosamente a uniformizagio da aplicagdo dos azulejos nas paredes de
uma mesma dependéncia. Os azulejos deverdo ter juntas a prumo ndo superiores a 3mm,
utilizando espagadores de plasticos. Os azulejos quando cortados deverdo ter suas bordas
acabadas além de ndo apresentarem rachaduras ou emendas.

Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e requadros de janelas) deverdo ser
obrigatoriamente executados de modo a ndo deixar a face lateral da cerdmica aparente. O
rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada tipo flexivel, como no minimo
12h apoés o assentamento, removendo logo em seguida o excesso através de uma esponja
molhada e um pano seco e limpo.

Nio podendo ser utilizadas borrachas e “chinelos™. A cor da argamassa para rejuntamento dos
azulejos devera ser definida pela Equipe Téenica da Prefeitura (CONTRATANTE), sendo
obrigatoriamente de primeira qualidade, sua dosagem e preparo executados conforme a

especificagdo do fabricante.

8. REVISAO DA INSTALAGAO ELETRICA:

A CONTRATADA devera fornecer ¢ instalar toda a rede elétrica, incluindo fiagéo, tomadas,
interruptores, caixas de passagens, espelhos, eletrodutos, disjuntores, caixa de distribuigdo,
suportes para iluminagio e lampadas, deixando-os em perfeitas condigdes de funcionamento.
As instalagdes elétricas deverdo ser executadas de acordo com as especificagdes técnicas de
projeto elétrico, observando todas as prescrigdes para materiais ¢ execugio, conforme normas
especificas da ABNT e da concessiondria local (EQUATORIAL).

Do quadro geral, localizagdo no padrdo de entrada de energia, partirdo os alimentadores de
energia, que seriio em cabos unipolares isolados para 0,6/1,0KV, marca Sintenax ou

equivalentes. Estes irdo alimentar os quadros de distribuig@o de cada obra, responsaveis pela

12



distribui¢io de energia nos ambientes, destinados a alimentar todos os circuitos como
tomadas, iluminagdo e aparelhos de ar condicionado. Qualquer prescrigdo que nio esteja
contida neste memorial ¢/ou no projeto cictrico, deverd ser consultada a FISCALIZACAO

¢/ou Equipe Téenica da Prefeitura Municipal (CONTRATANTE).

9. PISO:

PISO CIMENTADO:

Execugio de piso cimentado pela distribuicdo de argamassa sobre a base ou lastro de
pavimentagdo em drea externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a
superficie.

Deve-se cuidar para que as condigdes climaticas ndo interfiram na aplicagio ¢ cura da
argamassa. Ndo deve ser executado em dias chuvosos e protegido da agdo direta do sol logo
apos a aplicagdo. O trago deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica
da argamassa quanto a trabalhabilidade. O alastamento maximo entre juntas paralelas serd de
1,20 m. A disposi¢io das juntas obedecera ao desenho simples devendo ser evitados
cruzamentos em dngulos e juntas alternadas.

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 ma 3 m
entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da superficie. Colocar as
juntas de dilatagdo, que poderdo ser de pldstico, vidro ou outro material compativel formando
quadrados. A argamassa de cimento e arcia média ou grossa sem peneirar, no trago 1:4, ¢
langada sobre a base ou lastro, distribuido sobre a superficie, regularizado ¢ nivelado com

auxilio de régua metalica.

PISO CERAMICO:

As ceramicas deverdo ser de boa qualidade, aplicada internamente apenas nas dreas que
precisarem de troca, serdio assentadas com argamassa de cimento ¢ areia fina, no trago 1:3,

sendo o rejuntamento em argamassa/pasta de cimento branco e areia fina, no trago 1:2.

13
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CERAMICA: A CONTRADA devera fornecer ¢ assentar revestimentos cerimicos com
dimensdes minimas de 33x45cm, cor a serem definidas pela Equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) ¢ nos locais dispostos no projeto arquitetonico ¢ orgamento. A argamassa
colante para fixagdo deverd ser tipo ACII, de primeira qualidade e sua dosagem ¢ preparos
executados conforme a especificagdo do fabricante.

A aplicagiio da argamassa colante devera ser feita com desempeno dentado metdlico 8,0mm, a
mesma deverd ser aplicada no embogo de baixo para cima, formando sulcos verticais na
alvenaria.

IX obrigatério o uso de martelo de borracha no auxilio do assentamento para evitar a
danificagdio das pegas cerdmicas. Antes da aplicag@o da argamassa colante niio serd necessaria
a umidificagdo da parede (embogo), salvo condigdes especiais, como exposi¢do ao sol e/ou
vento devendo em tais condigdes ser consultada a FISCALIZAGAO.

Os revestimentos deverdo ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos prumos
vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de réguas de aluminio e fios de nylon.
Devera ser observada rigorosamente a uniformizagao da aplicagdo dos azulejos nas paredes de
uma mesma dependéneia. Os azulejos deverdio ter juntas a prumo ndo superiores a 3mm,
utilizando espagadores de plasticos. Os azulejos quando cortados deverdio ter suas bordas
acabadas além de ndo apresentarem rachaduras ou emendas.

Todos os arremates de arestas vivas deverdo ser obrigatoriamente executados de modo a ndo
deixar a face lateral da ceramica aparente. O rejuntamento devera ser feito com argamassa
pré-fabricada tipo flexivel, como no minimo 12h apds o assentamento, removendo logo em
seguida o excesso através de uma esponja molhada e um pano seco e limpo.

Nio podendo ser utilizadas borrachas ¢ “chinelos™. A cor da argamassa para rejuntamento dos
azulejos deverd ser definida pela Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), sendo
obrigatoriamente de primeira qualidade, sua dosagem e preparo executados conforme a

especificagdo do fabricante.

10. INSTALACAO HIDRAULICA:

Toda rede hidrdulica da edificagdio, bem como a rede de esgotamento sanitirio e rede de
drenagem pluvial deverd atender a NBR 5626, NBR 8160 ¢ NBR 10844 respectivamente. As

instalagdes hidraulicas, de esgoto e dgua pluvial obedecerdo as especificagdes contidas na
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planilha, bem como as normas. Lavatorio e vasos sifonados em louga branca, vélvula de

descarga, torneira cromada de mesa para lavatorio, ralo sifonado com grelha redonda.

INS'I‘AI.,ACAO SANITARIA:

Toda a instalagdo serd em PVC, com juntas soldadas nos diametros estabelecidos pelo projeto,
com declividade minima de 2%. Todos os ralos serdo 150x50x50mm. O esgotamento
proveniente do vaso sanitdrio serd dirigido para a caixa de inspegio que conduzira até a fossa

séptica.

11. PINTURA E ACABAMENTOS: =

A CONTRATADA deverd, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-a limpa,
seca, lisa, isenta de graxas, oleos, poeciras, ceras, resinas, sais solliveis e ferrugem, corrigindo-
se a porosidade, quando exagerada. As superficies de acabamento internas (paredes, tetos e
forros) receberio acabamento em tinta base acrilica ou e as externas acrilica (alvenarias e
beirais de lajes) em tinta base acrilica. Antes da realizag@o da pintura ou aplicagdo da textura ¢
obrigatoria a realizagiio de um teste de coloragao, utilizando a base com a cor selecionada pela
FISCALIZACAO. Devera ser preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de
0,50x1,00m no proprio local a que se destina, para aprovagio da FISCALIZAGCAO. Deverdo
ser usadas as tintas ja preparadas em [dbricas, ndo sendo permitidas composigdes, salvo se
especificadas pelo projeto ou FISCALIZAGAO. As tintas aplicadas serdio diluidas conforme
orientagio do fabricante e aplicadas na proporgiio recomendada. As camadas serdo uniformes,
sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a exccugio de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas serdo
cuidadosamente limpas, escovadas ¢ raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras ¢ outras
substancias estranhas, serilo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas, cada demao de
tinta somente serda aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se
observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, igual cuidado devera ser tomado
entre demdos de tinta ¢ de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apos
cada demio de massa, deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies nio destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias ¢ outras.

As superficies e pegas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros
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materiais ¢ os salpicos deverio ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
um removedor adequado, sempre que necessario.

A CONTRATADA devera fornecer ¢ aplicar pintura na cor branco sobre superficie de
reboco, com no minimo duas demaos, conforme indicagiio no projeto. Em todas as superficies
rebocadas, deverdo ser verificadas e¢ventuais trincas ou outras imperfeigdes visivels,
aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, ¢ lixando-se levemente as édreas que ndo
se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas,

sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

12. SERVIGCOS DIVERSOS:

Serdo instalados quadros com formica branca nas Salas de aulas, quadro verde em mural, ¢
Prateleiras em locais citados em Projeto arquitetonico.
Deverd ser instalado caixa d’dgua em polietileno de 2.000L na estrutura em concreto armado

que sera executada.

13. SERVICOS FINAILS: i

A reforma deverd ser entregue com todas as instalagdes em perfeito estado de funcionamento
telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados, ferragens e
csquadrias polidas ¢ lubrificadas ¢ limpeza da drea onde foi instalado o canteiro, sem resto de

materiais ¢ entulho

Cantanhede, junho 2024

1‘!?&!1‘;’(’._:‘!"}’@ ljo Costa
ENGY CIVIL
CREA-MA;{11320 D-MA
CPF: 020.571.973-75
Mircio Araiijo Costa
Engenfeira Civil
CREA: ° 111550762 1MA
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Descrigao

ADMINISTRAGAOQ DA OBRA

SERVICOS PREMILINARES

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

DEMOLICOES E REMOGOES

REFORGO NA SUPERESTRUTURA

COBERTURA :

ALVENARIA

VERGA E CONTRAVERGA

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS

FJRRO

PISD

INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS DO PREDIO
INSTALAGCOES HIDROSSAN]TARIAS GERAIS DO PREDIO
LOUGAS, ACESSORIOS, METAIS £ PEDRAS EM GERAL
PINTURAS E ACABAMENTOS EM GERAL

seﬁwcos DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

’ Bancos )

VIA DO

B.D.L
25,00%

Encargos Sociais
Ndo Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,20%

SINAPI - 05/2024 - Maranihao
SBC - 06/2024 - Maranhidc
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

™y DR

PREDIO DA SECRETARIA PEDAGOG

PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA

ICA

Total Peso (%)

17.355,20 7,20 %

1.312,00 0,54 %

557,47 0,23 %

19.624,07 8,14 %

4.468,73 1,85 %

45.829.64 17,77 %

412421 171 %

3.005,54 1,25 %

32.318,31 1341 %

17.620,19 731 %

11.006,82 4,57 %

23.357,14 9,69 %

16.551,37 6,87 %

7.485,56 341 %

10.815,77 4,49 %

20.687,85 8,58 %

7.244,40  3,00%

714,66 0,30 %

EN(S:;ICW‘L Total sem BDI 192.878,73
CREA-MA™M1320 D-MA Total do BDI 48.200,20
CPF: 029.571.973-75 Total Geral 241.078,93

Importa o presente orgamentc o valor de: Duzentos e Quarenta e Um Mil Setenta e Oito Reais e Nbvatﬁa e Trés Centavos



Item

11
1
22

31

4.1
411

4.2

421

Cédigo Banco

COMP 01 Proprio

103589 SINAPI

58524 SINAPI

COMP 02 Prépric

97622 SINAPI

97633 SINAPI

97633 SINAPI

97631 SINAPI

16 ORSE

97644 SINAPI

Bancos B.D.l.
SINAPI - 05/2024 - Maranhao 25,00%
SBC - 06/2024 - Maranhio
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

ol

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA PEDAGOGICA

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigdo

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

SERVIGOS PREMILINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

[ENXADA AF_05/2018

MCBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

DEMOLIGOES E REMOGOES

GEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTQ. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - PAREDE

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023- PISO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE

'CONCRETO - REV 01 - CONTRAPISO E CALCADA

'REMOGOES

'REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Und Quant. Valor Unit
MES 4 3.471,04
M? 3 316,48
M2 20 5,01
UND 1 44588
M 1.8 61,97
M2 32,19 24 88
M? 118,07 24,88
M? 561,57 12,45
M? 173,43 25,39
Mm* 8,82 10,40

Valor Unit
com BDI

4.338,80

395,60

6,26

557,47

77,46

31,10

31,10

15,56

31,73

13,00

Encargos Sociais
Nio Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

Total
17.355,20
17.355,20

1.312,00

1.186.80

125,20

557,47
557,47

19.624,07
19.084,54

139,42

1.001,10
3.703,07
8.738,02
5.502,83

539,53

114,66

Peso (%)
7,20%
7,20%
0,54 %

0,49 %

0,05 %

0.23 %
0.23 %

8,14 %
7,92 %

0,08 %

0,42 %

1.54 %

362%

2,28 %

0,22 %

0,05 %



422

5.2

5.2.1

522

523

524

97665 SINAPI

97660 SINAPI

97661 SINAPI

SEINFR

C3040 A

022222 SBC

96545 SINAPI

965271 SINAPI

96557 SINAPI

§2762 SINAPI

§2419 SINAPI

103669 SINAPI

103682 SINAPI

)

‘REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS
REFORGO NA SUPERESTRUTURA

FUNDAGAO

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROCAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_01/2024

PILARES E VIGAS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

UN

UN

M

M?

UN

KG

M!I

M!

KG

MI

M2

Ml

10

2154

6,3

474

g s

46,88

1,25

0.6

0,3

1,98

0,73

0,78

§42

48,14

16,13

101,71

784,24

10,90

94,18

1.022,18

1.041,55

2,47

0,91

0,87

11,77

60,17

20,16

127,13

980,30

13,62

117,72

1.277,72

1.301,93

12,35

910

208,93

74,15

120,34

4.468,73

2.,000,32

93,55

1.686,11

1.942,85

638,50

147,15

766,63

380,57

0,01 %

0,00 %

0,08 %

0,03 %

0,05 %

1,85 %

0,83 %

0,04 %

0,08 %

0,70 %

0,81 %

0,26 %

0,06 %

0.32 %

0,16 %



5.3

5.3.1

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

101863 SINAPI

9212 ORSE

102234 SINAPI

54224 SINAPI

103332 SINAPI

93186 SINAPI

93196 SINAPI

93188 SINAPI

87878 SINAPI

98562 SINAPI

)

LAJE PRE-MQLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

LAJE

COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL,

COR CLARA, 1%, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE
50% DO MATERIAL - REV 01

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
AREIA). AF_07/2018

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 8X14X18 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA E CONTRAVERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/201€

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
AF_09/2023

M?

M?

Ml

M

MZ

M?

232,75

232,75

68,86

26,04

1.6

394,26

394,26

210,23

117,32

21,66

27,84

126,71

98,24

94 37

84,33

521

53,29

262,78

146,65

27,07

34,80

156,38

122,80

117,96

117,91

6.51

66,61

525,56

525,56

42.829,64

34.132,78

6.300,54

2.396,32

4.124,21

412421

3.005,54

1.436,76

1.380,13

188,65

32.318,31

2,566,63

25.261,65

0,22 %

0,22 %

17,77 %

14,16 %

261 %

0,98 %

1,71 %

1,71 %

1,25 %

0,60 %

0.57 %

0,08 %

13,41 %

1,06 %

10,89 %



9.3

10

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

-10.2

10.2.1

10.2.2

11

‘12

121

122

87275 SINAPI

3540 ORSE

13086 ORSE

6733 ORSE

8723 ORSE

54570 SINAPI

112210 SBC

96485 SINAPI

94438 SINAPI

87251 SINAPI

)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

ESQUADRIAS

PORTAS

PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE
FERRAGENS DE FIXAGAO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE PUXADOR -
REV 01_10/2021

PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMINIO POLIDO, @ = 1", L=
40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR

PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE
BATENTE E FERRAGENS

JANELAS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO CU

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAQO. AF_12/2019

JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO

FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

PISO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO

'PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

MI

UN

M?

UN

UN

M

M?

M?

MZ

M2

32,18

1,65

5.3

0,5

1C8

118,07

118,07

86,74

1.560,53

695,38

251,85

1.342,19

392,56

258,53

80,79

45,24

63,46

108,42

1.960,66

869,22

314,83

1.677,73

490,70

323,16

100,98

56,55

79,32

3.480,03

17.620,19

14.857,90

9.753,30

1.434,21

314,93

3.355,46

2.762,29

2.600,71

161,58

11.006,82

11.006,82

23.357,14

6.733,40

9.44463

1,45 %

731 %

6,16 %

4,05 %

0.59 %

0,13 %

1,39 %

1,15 %

1,08 %

0,07 %

4,57 %

457 %

9,69 %

2,79 %

3,92 %



12.3

13
134

13.11

13.1.2

13.1.3

131.4

13.1.5

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

13.1.11%

942094 SINAPI

88645 SINAPI

92001 SINAPI

91986 SINAPI

91959 SINAPI

1018946 SINAPI

87610 SINAPI

§7607 SINAPI

101875 SINAPI

91953 SINAPI

93653 SINAPI

93654 SINAPI

83655 SINAPI

)

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS DO PREDIO
ILUMINAGAO E TOMADAS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPQORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

M?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

65,25

25

93,55

10,09

37.33

38,54

50,57

195,88

14,43

111,59

368,39

33,1

10,61

11,29

12,65

116,83

12,61

46,66

48,67

63,21

24488

18,03

139,48

460,48

41,38

13,26

14,11

15,81

6.356,31

822,80

16.551,37

5.320,55

1.166,50

340,69

63,21

244,86

72,12

418,44

460,48

165,52

26,52

70,55

15,81

2,64 %

0,34 %

6,87 %
2,21%

0,48 %

0,14 %

0,03 %

0,10 %
0,73 %

23,17 %

0,19 %

0,07 %
0,01 %
0,03 %

0,01 %



13.1.12

13:1.13

13.1.14

13118

13.1.16

13.1.17

13.2

13.21

13.2.2

13.2.3

13.2.4

1325

1326

93667 SINAPI

53658 SINAPI

93669 SINAPI

060819 SBC

064564 SBC

92022 SINAPI

91525 SINAPI

81928 SINAPI

91930 SINAPI

91871 SINAPI

91859 SINAPI

97667 SINAPI

)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K PHILIPS

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA,
TRIFASICO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABEAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1212015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

'ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

‘FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

813

135

100,25

163.2

259

13

62,52

64,58

68,64

44,08

417

5,42

8,95

14,91

11,45

977

78,15

80,72

85,80

132,10

379,58

55,10

521

8.02

11,18

18,63

14,31

12,21

78,15

80,72

85,80

1.321,00

379,58

330,60

11.230,82

4.235,73

1.082,70

1.120,79

3.040,41

370,62

158,73

0,03 %

0,03 %

0,04 %

055 %

0,16 %

0.14 %

4,66 %

1,76 %

0.45 %

0,48 %

1,26 %

0,15%

0,07 %



1327

13.2.8

14

141

14.2

14.3

14.4

14.5

148

147

14.8

91854 SINAPI

104476 SINAPI

839713 SINAPI

89485 SINAPI

91785 SINAPI

89711 SINAPI

89714 SINAPI

58104 SINAPI

89712 SINAPI

CO533 iE!NFR

)

'ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE
USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022- AR CONDICIONADOS

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS GERAIS DO PREDIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO
DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

M

UN

M

UN

M

UN

UN

20

20,45

12

12

10,11

193,85

33,24

19,54

21,44

37,28

397,39

26,75

938,78

12,63

242,31

41,55

2442

57,71

26,80

46,60

496,73

33,43

1.173,47

252,60

969,24

7.485,56

249,30

73,26

1.180,16

321,60

559,20

496,73

401,16

2.346,94

0,10%

0,40 %

M %

0,10 %

0,03 %

0,42 %

0,13 %

023 %

021 %

0,17 %

0,87 %



14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

15

15.1

15.2

15.3

102609 SINAPI

94650 SINAPI

89400 SINAPI

88798 SINAPI

104352 SINAPI

103037 SINAPI

95546 SINAPI

86883 SINAPI

86885 SINAPI

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_06/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAQ. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

LOUGAS, ACESSORIOS, METAIS E PEDRAS EM GERAL

KIT DE ACESSCRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTQ &
INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1.219,70

19,03

19,87

12,33

38,07

57,02

242,06

12,14

12,40

1.524,82

23,78

24,83

15,41

47,58

71,27

302,57

15,17

15,50

1.62462

142,68

24,83

46,23

47,58

1127

10.815,77

807,71

45,51

0,63 %

0,06 %

0.01%

0,02 %

0.02 %

0,03 %

4,43 %

0,38 %

0,02 %

0,02 %



154

15.5

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

16.12

15:13

16

16.1

16.2

100849 SINAPI

88931 SINAPI

86304 SINAPI

100853 SINAPI

€2504 iEINFR

85935 SINAPI

10759 ORSE

86924 SINAPI

98689 SINAPI

101965 SINAPI

88497 SINAPI

88411 SINAPI

)

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

VASQO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 33CM CU

EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIOQ, TIPO
MONOCOMANDO. AF_01/2020

TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM

TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

PINTURAS E ACABAMENTOS EM GERAL

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

Ml

M?

18

7.2

85

384,26

394,26

39,23

527,40

155,27

493,59

141,20

585,20

558,72

584,07

131,89

168,74

17,89

4,83

49,03

659,25

194,08

616,88

176,50

731,50

688.40

730,08

164,88

210,92

22,36

6,03

147,08

1.977,75

582,24

1.233,96

176,50

731,50

1.2567,12

730,08

1.186,99

1.792,82

20.667,85

8.815,65

2.377,38

0,06 %

082 %

0.24 %
0.51%
0.07 %

0,30 %

G.52 %

0,30 %
0,49 %

0,74 %

8,58 %

3,66 %

0,99 %



16.3

16.4

16.5

16.6

17

171

17.2

17.3

88489 SINAPI

102218 SINAPI

102431 SINAPI

100738 SINAPI

1881 ORSE

72553 SINAPI

4829 ORSE

)

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAQOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE

SERVIGOS DIVERSOS
PRATELEIRA EM COMPENSADO REVESTIDA COM FORMICA

EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTQ E INSTALACAQ

BICICLETARIO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DIAM=50MM,
EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

M?

M?

Mi’

M?

MR

UN

394,26

12,8

54,36

9,66

4.8

15,16

17.02

24,00

9,99

409,47

202 42

216,35

18,95

21,27

30,00

12,48

511,83

253,02

270,43

7.47122

272,25

1.630,80

120,55

7.244,40

2.456,78

253,02

811,29

3,10 %

0,11 %

0,68 %

0,05 %

3,00 %

1,02 %

0,10 %

0,34 %



17.4

17.5

18

18.1

84124 SINAPI

120125 SBC

8537 SINAPI

)

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E
COLOCACAD

PORTA DE MDF+LAMINADO M-875

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

UN 20
m? 1,08
M? 138,77

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

134,77

262,31

4,12

168,46 3.369,20

327,88 354,11
714,66

515 714,66

192.878,73
48.200,20
241.078,93

1,40 %

0,15 %
0,30 %

0,30 %

Importa o presenta orgamento o valor de: Duzentos e Quarenta e Um Mil Setenta e Oito Reais e Noventa e Trés Centavos

N A\ o
MrcioAranjo Costa
eNGI. CIVIL
CREA-MA: 11320 D-MA
CPF: 028.571 §73-75
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COBERTURA

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR
CLARA, 1*, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSICAD DE 50% DO MATERIAL -
REVO1

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMADS. AF_0172021

EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2.9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
AF_071201%

 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

‘DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

FREPARD EM BETONEIRA. AF_12/2021
VERGA E CONTRAVERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE
VAD AF_0W2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1.5M
DE COMPRIMENTO AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAD AF_03/2016

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRAGO 1.3 COM
PREPARO MANUAL AF 0872014

IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_08/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

ESQUADRIAS

PORTAS

PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0. BO X 2 10 M, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1CMM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE
FIXAGAQ E INSTALAGAD, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10r2021

PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMINIO POLIDO, @ = 1", L= 40CM, REF,
3008, DA VESFER OU SIMILAR

PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA. 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE
E FERRAGENS

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS

JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO

FORRO

FORRO EM REGUAS DE FVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAD, AF 08/2023 PS

PISO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E ARELA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAD HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EBIFICACAD PUBLICA PADRAQ, AF 11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAICR QUE 10
M2. AF_06/2014

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCQ, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA B CM, ARMADO. AF_08/2022

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM, AF_02/2023

INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS DO PREDIO
ILUMINAGAQ E TOMADAS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_12/2015

[
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232,79 = = Revisdo geral em odo lelhado Existente, conforme projeto
23275 == Todo leihado Existente, conforme projeto

68 66 == 5885 m - Embogamanto lateral da cobertura do todo o prédo

== (3 B4 x 3,50 + 3 50 + 1,61 x 3,50) m* - area de alvenaria para

2604 | daghio + Baicao da cozinha

1.7 == em todos os vaos do janelas

11,7 == em todos os vaos de janclas

1,6 == 160m vao de portas novas

G426 " " 354,26 m - @ recuparar conforme projelo

394,26 == 35426 m* - reboco 4 recuperar impermeabilizado

2,19 == 3219wy’ - conforme projato

5.0 == 08 unidadas - conforma projoto arquitetdmico

1,65 ==1,50x2,10 - porta frontal

1.0 = =01 unidace

Ll

0 == 02 umdages - conforme progato arquitetdnico

53 ==05x1,00x070+02x1,50x060

0.5 == 0,50x0.50x 2,00 - conforma projeto arquitetdnico
1090 = = 103,00 m? - confonme projelo

11907 = = 118,07 m? - conforme projeto

119,07 == 119,07 m" - conforme projeto
54 38 = = 54,36 m* - conforme projelo

65,25 == 6525 m (excato banhairos @ cozinha)

250 == para manutengdo olétrica
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17.4

CAIXA EM ALVENARIA (BOXS0XE0CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITAE
TAMPA DE CONCRETO

CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAC. AF_06/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE
EDIFICAGAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2016

TE DE REDUGAD, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X Z5MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_U6/2022

TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD.
AF_ORI2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAQ AF cavzoz2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAOD. AF_08/2021

LOUGAS, ACES50RIOS, METAIS E PEDRAS EM GERAL

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRD EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAGAD AF_01/2020

SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF_0172020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNEGIMENTO € INSTALAGAO.
AF_0112020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM QU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA OE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_0112020

TORNEIRA DE PRESSAQ CROMADA LONGA PIPIA

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAD TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_01/2020

BANCAUA EM GHANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM

TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 16L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_D1/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM AF_0W2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM ADITIVO. AF_11/2020

PINTURAS E ACABAMENTOS EM GERAL

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE. DUAS DEMADS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_0472023

APLICAGAD MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAQS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_05/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA AGRILICA, APLICAGAD MANUAL, 2 DEMAOS.
INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021

FINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAD). AF_01/2020_PE

~ SERVIGOS DIVERSOS

PRATELEIRA EM COMPENSADO REVESTIDA COM FORMICA

EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAC

BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM=SGMM, EXCETO PINTURA -
DE ACADAMENTO

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAQ
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= = (2 unidadas de caxa do asgoto

== 01 unidade

= = 0 unigadas

== 01 unidade

= = 03 unidada

== 01 unidade

= = (1 unicade

== 3 unidades para o8 banheircs

= = 03 unidades para 03 banheiros e pia da cozinha

= = 03 unidades para 03 banheiros

= = 03 unidadas para 0s banheiros

= = 03 unidades para os banhairos

= = 03 unidades para 0 banheiros

= = 02 unidades para os banheircs

= = 01 unidade para pia de cozinha

== 01 unidada para pia da cozinha

= = 1,50 % 0.60 x 2,00 - pia ¢ balcdo ca cozinha

= = 01 uvidade

= = gm todas as portas

= = om todas as janclas

= = conforme projeto

== conforme projato

= = conforme projeto

= = conforme proglo

= = conforme projelo

= = conforme projeto

== 4 80 m’ na cazinha
= = 01 unidades

==300m

= = 20,00 unidades
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PORTA DE MDF +LAMINADO M-875 (¥e
'LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA L

o0 Araugo Costa
Maret NGP '&NIL

AL 11320 D-MA
C?E? L 029.571 571375

1,08 == Porta abaxo ¢a pia ca cozinha

138,77 = = 138,77 m* - Limpeza garal ¢o toda a drea construida



) Bancos }B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2024 - 25,00% Nio Desonerado:
{/ PREFEITURA DE Maranhio Horista: 112,68%
® (. (A SBC - 06/2024 - Maranhio Mensalista: 69,90%
ool _%%i‘ ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA PEDAGOGICA
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
= 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
: ROMINISTRAGOD DASBIA 17.355,20 4.338,80 4.338,80 _4.33880 4.338 80

100,00%  100,00%
1.312,00_ 1.312,00
100,00% 50,00% 50.00%
557,47 27874 21874
100,00%  100,00%
19.624,07 _ 19.624.07

2 SERVIGOS PREMILINARES
3 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAQ

4  DEMOLIGOES E REMOGOES

0,
5  REFORGO NA SUPERESTRUTURA lufég?; 25,‘?;0;; Lot
100,00% 50,00% 50,00%
8 COBERTURA - 42.829.64 2141482 2141482
100,00% 100,00%
T ZZAALVENARIA 4.124,21 SRR
Q a,
s veroaEcomTRAVERGA e o e
100,00% . 100.00%
§  REVESTIMENTO 3231831 3231831 .
100,00% 50,00% 50,00%
197 ESOUADRIAS 17.620,19 881010 881010
100,00% 100,00%
oo 100682 .. 1100582
100,00% 50,00% 50.00%
12 PISO 23.357,14 11.678,57  11.678,57
0, o
13  INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS DO PREDIO 12050539;? aszorgceg 8529?206,:
() 0, R o, B (.}
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS GERAIS DO PREDIO ;Dfs:{’s/; 12;5?'?03‘; 1285??03‘; 1235?203'3 1285};?05’9(’
2 4
15 LOUGAS, ACESSORIOS, METAIS E PEDRAS EM GERAL 110°:1':°3 55362052 55-?630:;
s 9, a,
16 . PINTURAS E ACABAMENTOS EM GERAL z;c':ég“:g : > 05;;299’3 ; 05&‘;09’3
ke 4 ' - v - i
17 SERVICOS DIVERSOS : s : ;"2”;3“::' : 1702042033
18 LIMPEZA FINAL 101?1'21’: 10;’120;
Porcentagem ) 21,81% 36,4% 21,04% 20,75%
Custo 52.576,95 87.758,92 50.726,35  50.016,71
Porcentagem Acumulado M(ijIO " 0 COS“? 21,81% 58,21% 79,25% 100,0%
Custo Acumulado S IL 52.576,95 140.335,87  191.062,22 241.078,93

G\

CREA-MA™11320 D-MA
CPF: 020.571.973-75



Cédigo

o# PREFEITURA DE

3o CANTANHEDE

reconsluind: nosse cidate

Banco

9212 ORSE

58562 SINAPI

COMP 01 Préprio

896486 SINAPI
3540 ORSE
87251 SINAPI

88497 SINAPI
97631 SINAPI

88489 SINAPI

94438 SINAPI

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Maranhao
SBC - 0672024 - Maranhio
ORSE - 0372024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Coara

B.D.L
25,00%

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA PEDAGGGICA

CURVA ABC DE SERVICOS
Descrigdo Tipo
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO
COLONIAL, COR CLARA, 17, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM TELHAMENTO

REPOSICAO DE 50% DO MATERIAL - REV 01

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1,5CM. AF_09/2023

ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBRA

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M,
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSQES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014

(COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) DQ SERVICO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECASE 3CM

' AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 1172014

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES
E PROTEGOES DIVERSAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

CONVERSAQO INFOWORCA

PISO - PISOS

PINT - PINTURAS

SERP - SERVIGOS
PRELIMINARES

PINT - PINTURAS

PISO - PISOS

Und

Ma

M?

MES

M2

UN

M’

MQ

Ml

M?

Quant.

232,75

394,26

4.0

108,0

50

119,07

38426

561,57

394,26

112,07

Valor Unit

146,65

66,61

4,338.,80

100,98

1.950,66

79.32

22,36

15,56

18,95

56,55

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

Total

34.132,78

26.261,65

17.355.20

11.006,82

9.753,30

9.444 63

8.815.65

8.738,02

7.471.22

6.733.40

Peso (%)

14,16

10,89

7,20

4,57

4,05

392

3,66

3,62

3,10

2,79

Peso
Acumulado (%)

14,16

25,05

32,25

36,82

40,86

44,78

52,06

55,16

57,85



84594 SINAPI

102234 SINAPI

16 ORSE

91826 SINAPI

103332 SINAPI

97633 SINAPI

87275 SINAPI

84124 SINAPI

8729 ORSE

1871 SINAPI

94570 SINAPI

87878 SINAPI

1881 ORSE

)

EXECUCAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

PISO - PISCS

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS.

AF_01/2021 PINT - PINTURAS

DEMOLICAD MANUAL DE PiSO CIMENTADO SOBRE LASTRO

DE CONCRETO - REV 01 - CONTRAPISO E CALGADA DEMOLICOES / REMOGOES

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAQ EXTERNA

CABQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X1% CM (ESPESSURA G CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023- PISO

SERP - SERVICOS
PRELIMINARES

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E

arEnl -
COLOCACAO SEDI- SERVICOS DIVERSOS

PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 060 X 210 M,

INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS ESQUADRIAS DEMADEIRA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAD E
ILUMINACAO EXTERNA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ESQV -

'ACETATO QU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR  ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI

£ CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. DROS
AF_1212019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE REVE - REVESTIMENTO E

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014 SUPERFICIES
PRATELEIRA EM COMPENSADO REVESTIDA COM FORMICA MATERIAL

M3

M?

n?

Ll

MZ

M2

M2

UN

UN

MZ

M2

M?

54,36

23278

173,43

813.0

26,04

119,07

32,19

20,0

20

1632

53

394,26

48

27,07

3173

521

158,38

31,10

108,42

168,46

167773

18,63

490,70

6,51

511,83

6.356,31

8.300,54

5.502,93

423573

412421

3.703,07

3.480,03

3.369,20

3,355,486

3.040,41

2.600,71

256663

2.456,78

2,64

2,61

2,28

1,76

1,43

1.54

1.40

1,39

1,26

1,08

1,06

1,02

60,58

63,20

65,49

67,24

68,85

70,45

71,94

73.33

7473

77,07

78,13

79,15



94224 SINAPI

88411 SINAPI

C0633 SEINFRA

86931 SINAPI

101985 SINAPI

96557 SINAPI

102431 SINAPI

102609 SINAPI

93188 SINAPI

13086 ORSE

93198 SINAPI

060619 SBC

10759 ORSE

100853 SINAPI

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA). AF_07/2019

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

CAIXA EM ALVENARIA (80X80XE0CM) DE 1 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

AF 01/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOF.
AF_05/2021

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_086/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COMATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE
FERRAGENS DE FIXAGAO E INSTALAGAD, EXCLUSIVE
PUXADOR - REV 01_10/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K

PHILIPS

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM

"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO

MONOCOMANDO. AF_01/2020

COBE - COBERTURA

PINT - PINTURAS

QUADROS / CAIXAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

VIDROS TEMPERADOS

FUES - FUNDAGCOES E
ESTRUTURAS

INSTALACOES ELETRICAS -
LUMINARIAS

CONVERSAQ INFOWORCA

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

M

M?

UN

UN

M?

M?

UN

M!

UN

68,86

394,26

2,0

3.0

8.5

1,72

54,36

1.0

1,65

10,0

20

34,80

6,03

117347

659,25

210,92

880,30

30,00

1.524,62

122,80

869,22

117,96

132,10

698,40

616,98

2.396,32

237738

2.345 .94

1.877.75

1.792,82

1.686,11

1.630,80

1.524 62

1.435,76

1.434.21

1.380,13

1.321,00

1.257,12

1.233,96

0,99

0,99

0.97

0,82

0,74

070

068

063

0,60

0,59

057

0.55

0,52

0,51

80,14

81,13

82,10

82,92

83,67

8437

85.04

85,68

86,27

86.87

87,44

87,99

88,51

89,02



96589 SINAPI

103689 SINAPI

91785 SINAPI

§2001 SINAPI

91930 SINAPI

91928 SINAPI

97633 SINAPI

104476 SINAPI

95546 SINAPI

88649 SINAPI

4629 ORSE

103669 SINAPI

)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF_09/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

(COMPQOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXQES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULOC), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CARBO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_12/2015

DEMOLIGAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - PAREDE

COMPOSIGAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (204/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIROQ).
AF_11/2022- AR CONDICIONADOS

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO,
5 PECAS, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020

'RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM=50MM,
EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

'BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

PISO - PISOS

PAVI - PAVIMENTACAO

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

_INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAQ EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

SERP - SERVICOS
PRELIMINARES

INEL - INSTALAGAD
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAQ EXTERNA

INHI - INSTALAC_;OES HIDROS
SANITARIAS

PISO - PISOS

URBANIZAGAO DE PARQUES
E PRAGAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

M!

UN

M!

UN

UN

7.2

3.0

20,45

25,0

100,25

1350

32,19

4.0

3.0

6525

3.0

0,6

164,86

385,60

57,71

46,65

11,18

8,02

31,10

24231

302,57

12,81

270,43

1.277.72

1.186,99

1.186,80

1.180,16

1.166.50

1.120,78

1.082,70

1.001,10

969,24

907.71

822,80

811,29

766,63

0,49

0.49

0,49

0,48

0,46

0.45

042

0.40

0,38

034

034

0,32

89,51

80,01

80,50

90,98

91,44

91,89

92,31

82,1

93.09

93,43

83,76

94,08



85936 SINAPI

86924 SINAPI

8537 SINAPI

92762 SINAPI

86904 SINAPI

83714 SINAPI

COMP 02 Proprio

101853 SINAPI

98104 SINAPI

101875 SINAPI

97607 SINAPI

89712 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM

METAL CROMADQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_01/2020

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC,
VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T1JOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

INHI - INSTALAQGES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACGES HIDROS
SANITARIAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAQ E
ILUMINAGAO EXTERNA

~ INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INH! - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

UN

UN

M!

KG

UN

UND

UN

UN

UN

1.0

138,77

46,88

3.0

12,0

1.0

2,0

1.0

1.0

3,0

12,0

731,50

73008

515

13,62

194,08

45,60

557,47

262,78

496,73

460,48

139.48

3343

731,50

730.08

714,66

638,50

582,24

559,20

557,47

525,56

496,73

460,48

418,44

401,16

0,30

0,30

0,30

0,26

0.24

0,23

0,23

0,22

0,21

0,19

0,17

0,17

94,39

94,69

94,99

95,25

95,49

95,72

95,95

96,38

96,57

96,74

96,91



103682 SINAPI

064564 S8C

81859 SINAPI

120125 SEC

918396 SINAPI

92022 SINAPI

89711 SINAPI

9733 ORSE

102219 SINAPI

72553 SINAPI

91854 SINAPI

89713 SINAPI

101946 SINAPI

'RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

‘DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

)

'CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA

QUALQUER TIPQ DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO FUES - FUNDAGOES E

3
TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ESTRUTURAS M
AF_02/2022
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, INSTALACOES ELETRICAS - UN
TRIFASICO QUADROS

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INEL - INSTALAGAQ
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M
ILUMINAGAO EXTERNA

PORTA DE MDF+LAMINADO M-975 REVESTIMENTOS INTERNOS Mm?
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAQ E UN
ILUMINAGAO EXTERNA

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPQRTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICACAQ E UN
ILUMINAGCAQ EXTERNA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU e M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMINIO POLIDO, @ = 1", e

L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR FERRAGENS UK
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE ; .
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 FANT=PINRIRAD W
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ INES - INSTALACOES UN

ESPECIAIS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M
ILUMINACAQ EXTERNA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU INHI - INSTALAGOES HIDROS _

SANITARIAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAOE = UN
ILUMINAGAO EXTERNA

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR

0,3

1.0

258

7.0

6,0

12,0

1.0

1.0

20.0

6,0

1.0

1.301,93

379,58

14,31

327,88

48,67

55,10

26,80

314,93

21,27

253,02

12,63

41,55

244,86

390,57

379,58

370,62

354,11

340,69

330,60

321,60

314,83

272,25

253,02

252,60

245,30

24486

0,16

0.16

015

0.15

0,14

0,14

013

0,13

0,10

0.10

0,10

97,07

97.23

97,38

97,53

97,67

97.81

97,94

98.07

98,19

98,29

98,40

98,50

98,60
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022222 SBC

97644 SINAPI

96545 SINAPI

93563 SINAPI

93668 SINAPI

93667 SINAPI

C3040 SEINFRA

89495 SINAPI

97610 SINAPI

103037 SINAPI

»

)

RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

RETIRADA DE GRADE DE FERRQ

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021

DEMOLICOES

SERP - SERVICOS
PRELIMINARES

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

_ INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

_INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

DEMOLIGOES E RETIRADAS

INH! - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALAGAOD
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAQ EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,0

8,82

474

1,0

6,3

3.0

4,0

1.0

60,17

13,00

2016

85,80

80,72

7815

1177

2442

18,03

71.27

120,34

114,66

95,55

85,80

80,72

78,15

74,15

73,26

72,12

71,27

0,05

0,05

0.04

0,04

0.03

0,03

0,03

0,03

J.03

0,03

99,52

99,57

89.61

99,64

99,68

99,71

99,74

99,77

99,80

99,83



83554 SINAPI

51959 SINAPI

104352 SINAPI

86885 SINAPI

89798 SINAPI

86883 SINAPI

93653 SINAPI

89400 SINAPI

93555 SINAPI

97865 SINAPI

97660 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULQS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 1272015

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_082022

SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

TE DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL CU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

REMOGAQ DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

INEL - INSTALAGAO

ELETRICA/ELETRIFICAGAQE UN 5.0
ILUMINAGAQ EXTERNA
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAOE UN 1.0
ILUMINACAO EXTERNA
INHI - INSTALACOES HIDROS UN i
SANITARIAS '
INHI - INSTALAGCOES HIDROS
SANITARIAS UN %9
INHI - INSTALACOES HIDRCS 5 46
SANITARIAS '
INHI - INSTALACOES HIDROS UN A
SANITARIAS ’
INEL - INSTALAGAC
ELETRICA/ELETRIFICAGCAQE UN 20
ILUMINAGAO EXTERNA
INHI - INSTALACOES HIDROS UN i%
SANITARIAS *
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0
ILUMINACAO EXTERNA
SERP - SERVICOS
PRELIMINARES L 5.0
SERP - SERVICOS
PRELIMINARES N 0.0
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Marcid ANRYO Costa
ENG™Y
MA. 11320 0
Cg-g—? 029,57 873

1411

63,21

47 58

15,50

1541

157

1326

24 83

15,81

247

0,91

70,55

63.21

47,58

46,50

46,23

45,51

26,52

24,83

15,81

12,35

0,03

0,03

0,02

0.02

0.02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

99,86

93.89

99,91

99,93

99.94

99,96

99,97

93,98

99,99

100,00

100,00

192.878,73
48.200,20
241.078,93



Baicos BODL Encargos Soclais
L] SIMAP - DSI024 - Maranhso 25.00% Nio Desonerada:
a, PREFEITURA DE SBC - 06/2024 - Maranhso Horsta: 11268%
° ™ iy 1. ORSE - 0377024 - Sergipe Mensafista: 69,50%
SENFEA - 028 - Coard
reciagiuuiade rafsun cifeds
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA PEDAGOGICA
Co.mpnslt;ﬁu Analiticas com Prego Unitirio
Composigbes Principals
1.1 Cédiga Banco Descrigdo Tipo i Und Quant. Valor Unit Total
Componicho COMP 01 Proprio Administragio local da Obra ﬁgéfgg&mgwm DR Mas 1,0000000 347104 34704
Composigdo & ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS i e -
3’3:" 3 BOTTT SINAPL ¢ i eMeNTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 12008 : 084
kot 80776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 80,0000000 3138 251040
MO sam LS => 152259 LS = 171588 MO M Lj 323824
Vialar on B4 => EJ‘ TH Valor com BOY = 4 338 80
a1 Cédigo Banco Dascrigho Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Compoigia CPU-002 Prapria  MOBILIZAGAD E DESMOBILIZAGAD CANT - CANTEIRG DE OBRAS UND 1,0000000 445,36 44598
Composicho g L TIRAN - TRANSPORTES, Y
Airier CPU-013 Pn‘r_pna TRANSPORTE QE EQUIPAMENTOS CARGAS E DESCARGAS H 'IDﬂODDDO
R §8282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 10000000
MO tem LS => 1242 LS =» 13,99 26,41
Valar do BOH => 111,49 Valor com BDI s> 55747
Composigbes Auxiliares
Cadigo Banco Dusengdo Tipa Und Quant.  Valor Unit Total
- TRANSPORTES,
Composigdo COMP 02 Propna TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ::iﬁz,;i DESCARGAS H 1,0000000 412,08 412,08
CAMINHAD TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 K5, CARGA UTIL : % X
tnsume Q044057 SINAPI MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 178 CV Ef:'rfm:?;" pars Agaskdo UN 00005000  510.090,00 255,00
(INGLUI CABINE E CHASS!, NAG INCLUI CARRDCERLA) i
Insume 00004221 SINAPI CLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 255000000 582 14841
MO sem LS = 000 LS = ogy MDomiS 000
Total sem BDI 192.878,73
Total do BOI 48.200,20
241,076,933

E
CREA-M

11320 D-MA

CPF: 029.571.873-75
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ' 3wl . : ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R tﬁ- M A NoO MA202£D78713(;5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

SUBSTITUICAO &
MA20240748501

1. Responsavel Tecnico
MARCIO ARAUJO COSTA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1115507621
Registro; 1115507621MA

2. Dados do Contrato

Conlralante: Prefeitura Municipal de Cantanhede-MA CPFICNPJ: 06.156.160/0001-00
PRAGA praga Paulo Radrigues N?;

Complemento: Bairro: centro

Cidade: Cantanhede UF: MA CEP: 65465000

Conlrato; Nao especificado Celebrado em:

Valor: RS$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

TRAVESSA Travessa das Flores N°: SN

Complemento: Bairro: centro

Cidade: CANTANHEDE UF: MA CEP: 65465000

Data de Inicio:  10/06/2024 Previsao de tarmino: 30/12/2024 Coordenadas Geograficas: 03°37'58.37"S, 44°22'44.34"W

Finalidade: Outro Cadigo: 65465-000

Proprietario: Prefeitura Municipal de Cantanhede-MA CPFICNPJ: 06.156.160/0001-00

4, Atividade Téeni

14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
81 - Projeto Arquitetdnico > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICAGOES » DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICACAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1,00 un
EDIFICAGAQ > #1,1.2.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagio de obra > CONSTRUGAOQ CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 445,42 m

EDIFICAGCAQ > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Apds a conclusdo das alividades técnicas o profissional deve proceder @ baixa desta ART

5. Observagdes
ART de projelo, or¢amento e fiscalizagdo da Reforma do prédio da Secrelaria Pedagogica no Municipio de Cantanhede/MA,

6. Declaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao aspuclﬁgf.l © no decrelo n.

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de selembro de 1986, por meio do Centro de Mediagio e Arbilragem - %vi culado ao Crea-MA,

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

-

5206/2004, ff
I ! .
- Clausula Compromissdria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua 1nlorpretnfio ou axqcug\ sera resolvido por

7. Entidade de Classa

SEM INDICACAQ DE ENTIDADE DE CLASSE EN’ o Cl Hi,
8. Assinaturas CREA-MA: 11320 D-MA
E 7 -
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima MARCIO ARADJ0 COSTA = CPF 423 $71.973.75
de de
Local data Prefeitura Municipal da Cantanhede-MA - CNPJ: 06.156.160/0001-00

8. Informagdes
* A ART & vilida somente gquando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART 6 isenta de taxa Registrada em: 19/06/2024

A sutenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps:/icrea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7556A
Impresso em: 24/06/2024 s 17:33:56 por: , Ip: 130,97.234.223

WoWw.Creama,ong.br stendimentogcreama.org.br
Tel: (98) 2100-8300 Fax: (08) 2106-8303 oo s tasate
ek




o
N,
°¥ (‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURRA DE

CANTANHEDE
CONCORRENCIA N° 008/2024

ANEXO 11
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para

a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para
supri-la, em observancia as normas vigentes ¢ aos principios que regem a Administragdo Publica.

Objeto: Estudo Técnico Preliminar para tratar da necessidade da Contratagdo de empresa de engenharia
especializada para execugdo dos servigos de Reforma do Prédio da Secretaria Pedagégica da Secretaria
Municipal de Educagdo de Cantanhede/MA.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Seleg@o da proposta apta a gerar o resultado de Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de Reforma do Prédio da Secretaria Pedagogica da Secretaria Municipal de Educagdo de
Cantanhede/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Identificacio da demanda

2.1.1. Os servigos a serem contratados, tratam-se de servigos técnicos de engenharia, os itens e ferramentas para
sua execugdo, tém natureza de bens/servigos comuns, tendo em vista que seus padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos
termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

2.1.2. O licitante vencedor devera comegar a executar os servigos, mediante empenho prévio, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de servigo;
2.1.3. O prazo de execugdo sera de 120 (cento e vinte) dias;

2.1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 120 (cento e vinte) dias contados do(a) sua assinatura, prorrogéavel
na forma da Lei n® 14.133/2021 em seus artigos 106 e 107.

2.1.5. Devera ser exigida garantia de 30 dias apds a execugdio dos servigos, para eventuais ajustes e/ou
modificagdes;

2.1.6. A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, com critério de avaliagdo de menor prego, nos termos
da Lei Federal n°® 14.133/2021;

2.1.7. Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo
de atividade compativel com o objeto da licitagdo.

2.2 Justificativa da necessidade da contratagio

2.2.1. A reformulacdo visa otimizar os processos administrativos, facilitando o acesso a informagdes e
documentos e agilizando o atendimento s demandas de alunos, professores e pais.

2.2.2. Adequar o espago as novas necessidades tecnologicas e pedagdgicas, garante que a secretaria tenha
recursos modernos, com um ambiente confortavel e funcional para os funciondrios e visitantes aumentando a
produtividade da equipe e melhorando a experiéncia dos usudrios da secretaria.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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2.2.3. Reformar a secretaria pedagogica é essencial por diversas razdes que impactam diretamente a qualidade
e a eficiéncia do ambiente educacional. Uma secretaria bem estruturada facilita a comunicagdo interna,
assegurando que informagdes relevantes cheguem de forma eficiente aos professores, coordenadores e alunos.

2.3. Resultados almejados

2.3.1 Com a reforma do espago, pretende-se proporcionar um ambiente com acessibilidade e seguranga aos
profissionais e usuarios, atendendo as normas e padroes de construgio, além de melhorar a eficiéncia operacional
e fortalecer a comunicagdo interna, trazendo avango na educagio municipal.

2.3. Contrataciio e o Planejamento

2.4.1. A contratagdo pretendida esta alinhada como prioridade no planejamento desta Administragdo.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

3.1. Considerando que para a prestagdo dos servigos constantes neste instrumento ndo ha variedade de solugdes
disponiveis, visto que a (inica opgdo ¢ a contratagdo de empresa de engenharia, a pesquisa de se deu através de
planilha orgamentéria com pesquisa em bancos de pregos como SINAPI/SBC/SICRO2/SICRO3 para fins de
estimativa de valor da contratagdo constantes no projeto basico, portanto estima-se um valor R$ 241.078,93
(duzentos e quarenta e um mil, setenta e oito reais e noventa e trés centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos servigos previstos estd prevista no projeto basico, onde foram demonstrados os itens e
quantitativos da contratagio.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme Projeto Bisico ja constante nos autos, para solugdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de
empresa especializada na realizagdo dos servigos descritos;

5.2. Os valores de referéncia a foram obtidos através de planilha orgamentiria com base no
SINAPI/SBC/SICRO2/SICRO3, composigdes proprias ou outros bancos de pregos;

6. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos ja realizados, a solugéo
mais adequada do ponto de vista técnico e economico € a contratagdo de empresa que seja especializada para
realizacdo dos servigos descritos acima.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

7.1. O objeto deste termo ¢ Contratagdo de empresa de engenharia especializada para execugdo dos servigos de
Reforma do Prédio da Secretaria Pedagodgica da Secretaria Municipal de Educagdo de Cantanhede/MA,
incluindo mdo de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme descrigdo detalhada no memorial
descritivo.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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7.2. O licitante vencedor devera comegar a executar os servigos, mediante empenho prévio, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de servigos;

7.3. Os insumos ¢ demais itens necessarios para a referida obra devem ser entregues diretamente no local, sendo
de inteira responsabilidade da empresa contratada;

7.4. Todas as despesas necessarias para a realiza¢do do servigo, bem como para a entrega dos materiais, como
fretes, equipamentos e ferramentas correrdo por conta da contratada;

7.5. Na entrega, o responsavel da CONTRATANTE ira avaliar, juntamente com o responsavel da empresa
contratada, se cada servico foi realizado com as devidas especificagdes acordadas no contrato;

7.6. Caso os servigos estejam de acordo com as especificagdes, serd assinado um termo de atesto na nota fiscal
pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante € a outra com a
empresa contratada, caso algum item ndo esteja de acordo com as especificagdes, ou a execugdo do servigo ndo
seja condizente com o contratado, o produto ndo devera ser aceito, sendo comunicado a autoridade competente
da Unidade devendo o item ser entregue/substituido no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, com os custos correndo
por conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento sera realizado, apés vistoria, num prazo maximo de 30 dias;

7.8. A autorizagido de pagamento ser4 feita pela autoridade competente, apds este receber do servidor responsavel
a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso 11, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Desta forma, pelo principio da
economicidade e pela inviabilidade do parcelamento, tendo em vista tratar de reforma de um tnico prédio, esta
contratagdo nio serd objeto de parcelamento, pois a contratagdo por prego global, permite 4 administragdo uma
maior economia com o ganho de escala, haja visto que os licitantes poderdo vir a ofertar pre¢os mais vantajosos,
e que por ser servigos correlatos, ndo ha de se falar em restrigdo de competitividade.

9. POSSIVEIS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO

9.1. Nio sera necessirio a adogdo de providéncias pelo 6rgio previamente a celebragdo do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1. Nio se faz necessdria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e
contrata¢io desta demanda.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
11.1. Para a contratagiio pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no dmbito
da Administragio;

11.2. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas,
quais sejam:

a) elaboragdo de minuta do edital;
b) realizagdo de certificagdo de disponibilidade or¢amentaria;

¢) designagdo em Portaria da Agente de Contratagao e Comissio;

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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d) elaboragdo de minuta do contrato;
¢) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestagdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

g) publicagdo e divulgagio do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso aplicavel;

i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Ndo se aplica, por tratar-se de atividades comuns.

13. RISCOS DA CONTRATACAO

13.1. A contratagdo ndo demanda um gerenciamento formal de riscos.
14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

14.1. A drea demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de forma conclusiva, que a
pretendida contratagao ¢:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.

Justificativa: Pelo exposto, vé-se que a melhor solugdo serd através da contratagio dos servigos a serem
realizados por empresa especializada.

14.2. Previsio no Plano Anual de Contratagoes - PAC:

14.2.1. A contratagio ndo foi prevista no plano anual de aquisigdes/servigos, uma vez que o referido PCA esta
sendo elaborado pelo érgao.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD n® 0107001/2024 e aprovada por meio do
despacho da Autoridade competente.

15. RELACAO DE ANEXOS DO ETP

15.1. ndo ha.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 008/2024
ANEXO 111
MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA N° 008/2024

Proposta Comercial

Item Descri¢io Valor Total

Contratagdo de empresa de engenharia especializada para execugio
1 dos servigos de Reforma do Prédio da Secretaria Pedagogica da RS xx,xx
Secretaria Municipal de Educagdo de Cantanhede/MA.

***QBS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha or¢amentdria e demais detalhamentos solicitados
no item 9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados
ao ultimo lance ofertado.

Expresso concordiancia quanto a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do
valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

Demais condigdes e especificagdes conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinara o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo),
brasileiro(a), estado civil (casado), profissio (representante comercial), portador(a) da cédula de identidade
RG n° (niimero completo), inscrito(a) no CPF sob o n® (mimero completo), residente ¢ domiciliado(a) no
(enderec¢o completo)

b) Para contato comercial: Responsavel/Representante Legal (nome completo): xxxx, Telefone Fixo n® (xx)
xxxx-xxxx, Telefone Celular n® (xx) XXXXX-XXXX, E-mail: XXXX@XXX.XXX.XX

AXXXXXXXXXX, XX de xxxxxx de 2024

Nome do representante
Razio Social da Empresa/Lider do Consércio
CNPJ

Obs. A proposta poderai ser feita em folha timbrada com o nome da empresa.

Praca Paulo Rodrigues, o1, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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ANEXO 1V

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢des contidas em edital de licitagdo sob o n° 008/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que nesta data, o Sr(*) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.°
(N° DA INSCRICAO), tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA), inscritano CNPJ sob o n® (N° DO CNPJ), obteve ciéncia de todos os documentos e meios disponiveis
para a implementagdo dos servigos, informagdes, condigdes ambientais, bem como as dificuldades para o

cumprimento das obrigagdes decorrentes do objeto da presente licitag@o.

(LOCAL E DATA)

(Fiscal do Contrato)

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 008/2024

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢des contidas em edital de licitagdo sob o n® 008/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que o Sr(*) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.° (N° DA
INSCRICAO), na qualidade de representante legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita
no CNPJ sob o n° (N° DO CNPJ), declara, que renuncia a Visita Técnica aos locais para a prestagdo dos servigos
constantes do objeto do Edital da Concorréncia n® 008/2024, ¢ que o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condi¢des de execugdio dos servigos das peculiaridades inerentes a eles, bem como
coletaram informagdes de todos os dados ¢ elementos necessarios a perfeita elaboragio da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em

nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
RG N°
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 008/2024
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  ADMINISTRATIVO N  008/2024 QUE
CELEBRAM O MUNICiPIO DE CANTANHEDE E (RAZAO
SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHAO, por meio

do [orgdo da Administragdo Direta], ou a(o) [entidade da Administragdo Indireta]
com sede na , a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade
administrativa competente para firmar o  contrato], inscrito no CPF n° , e a
sociedade , estabelecida na [endereco da sociedade CONTRATADA],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por [representante da sociedade
CONTRATADA], inscrito no CPF n° , tém justo e acordado o presente Contrato N° y

decorrente da licitagio Concorréncia n® 008/2024, formalizada nos autos do processo administrativo n°
0107001/2024, em observancia as disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°
394/2023 e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA N° 008/2024, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de Reforma do Prédio da Secretaria Pedagégica da Secretaria Municipal de
Educacdo de Cantanhede/MA, devendo ser executado de acordo com as especificagdes do Edital de
Licitagdio, Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o
cronograma fisico-financeiro.

1.2 O regime de execugdo sera por empreitada por prego global.

1.2:1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por prego global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site www.cantanhede.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES”, o qual faz parte integrante do presente contrato
independentemente de transcri¢ao.

1.3 Os pregos que compde a planilha orgamentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram
propostos pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.
1.4 Objeto da contratagio:
Item Descricio Valor Total
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de Reforma do Prédio da
Secretaria Pedagogica da Secretaria Municipal de
Educagio de Cantanhede/MA

R$ xx,xx

2. PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

2.3

O prazo de execugdo do presente contrato € de 120 (cento e vinte) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx
e tendo por termo final o dia xx/xx/xxxx.

A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e terd vigéncia de 120 (cento e vinte(
dias.

O prazo de vigéncia serda automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de
simples apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3l

O modelo de gestio contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n® 394/2023, e esta
detalhado no Anexo II do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrigdo.

4, SUBCONTRATACAO

4.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram
exigidas nas condigdes de habilitagdo técnica.

4.2 E admitida subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condigdes:

4.2.1 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

4.2.2 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalizag@o, e que ndo contrarie o item 4.1.

422 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redugdo do BDI.

2 O total das subcontratagdes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

4.3 A subcontratagdo parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante.

4.4 Em caso de autorizagio de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a
apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios que comprove sua idoneidade,
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria a execugdo da parcela da
obra ou do servigo subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscalizagio.

4.5 Caso a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, € a
subcontratagiio for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do
subcontratado.

4.6 A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condigdes
ajustadas no contrato e no edital.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

A subcontratagdo niio exime a contratada de suas obrigagdes perante a execugdo do objeto da presente
licitagdo, permanecendo também como co-responsavel perante os servigos executados pela
subcontratada.

Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugio contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisio e coordenagdo das atividades das subcontratadas, bem como responder perante
a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagdo serdo imputados
exclusivamente a contratada e poderdo sujeita-la as sangdes contratuais.

A contratada e as subcontratadas responderdo por infragdes de postura ou de normas, violagdo de
direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a
execugdo do contrato, nio podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungdo na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. PRECO

5.1

32

O presente contrato ¢ firmado pelo prego total de RS xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores
unitarios se encontram discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual
seguem em anexo ao presente contrato.

No valor acima deverio estar computados todos os valores necessarios para a execugio do objeto,
tais como tributos, encargos diretos ¢ indiretos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisi¢@o, transporte e
armazenamento e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1

6.2

6.2.1

Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias
uteis para a liquidacio da despesa.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias tteis contados da finalizagdo da liquidagao
da despesa.

Os pagamentos serdo realizados com base nos servigos efetivamente executados e medidos,
conforme cronograma fisico-financeiro contratual.

So serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.

Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

A sistematica de medigiio e pagamento sera associada a execugdo de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de
remuneragio orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens
unitarios.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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6.2.5

6.2.6

6.4

6.6.1

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

A solicitagio de medigdo devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo
padrio, contendo os seguintes documentos: planilha de medigao editavel, planilha de atingimento do
cronograma fisico-financeiro, relagao de funcionarios do periodo.

A vistoria serd agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias tteis do recebimento da solicitagdo,
sendo recomendavel a presenga do responsavel técnico da Contratada.

A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execugdo do objeto.

Para os fins de liquidagdo, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de
1964, certificando-se do adimplemento da obrigagdo do contratado nos prazos e forma previstos no
contrato.

Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de
pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso I, da Lei Complementar n°® 123/2006, os
prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

Fatura discriminada, calculada em funcdo dos servigos efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condigdes de pagamento e retengdo serdo conforme legislagdo vigente, do Decreto Municipal n°
394/2023.

A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengdo do Imposto de Renda (IR),
da Instrugdo Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengdo estabelecidas nas
legislagdes mencionadas, sob pena de ndo aceitagdo pela contratante.

O pagamento para o servigo de administragdo local da obra devera ser proporcional ao
desenvolvimento da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela
contratada como referéncia e aceito pela fiscalizagdo.

O prazo para a liquidacido ou pagamento podera ser prorrogado em situagdo excepcional devidamente
P P ] ¢ pag p g

justificada ou suspenso quando a contratada ndo apresentar todos os documentos previstos no
instrumento convocatério e/ou no contrato.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a
analise prévia a liquidagiio de despesa, ndo serda computado para os fins de que trata os itens 6.1 e
6.4.

No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢io e o faturamento ou na constatagio de falta de
documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o contratado deve ser
notificado a proceder a regularizag@o, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade.

Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impega a liquidagdo ou o
pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizagiao, devendo ser
mantida a posi¢do da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagdo integral da obrigagao,
podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posigao
da ordem cronoldgica.

Apbs o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidira sobre o valor faturado clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

6.14 Previamente ao pagamento, a Administragao verificara a manutengdo das condigdes exigidas para a
habilitagéio na licitagdo.

6.14.1 A eventual perda das condigdes de que trata este item nio enseja, por si, retengdo de pagamento pela
Administragdo.

6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impegam o pagamento, a Administragdo notificard o
fornecedor contratado para que regularize a sua situagdo.

6.14.3 A permanéncia da condigdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo
aceita pela Administragdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e da aplicag@o de penalidades cabiveis, observado o contraditdrio e a ampla defesa.

6.14.4 E facultada a retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a

- Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133,
de 2021.

6.15 Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de admissibilidade de reajuste
previstos na Lei n® 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

7.2 Apos o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a formula a seguir:
SR=S8(i12/10)

R=SR-S
Py i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més ap6s orgamento.
i0 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢gamento.
S = Saldo de contrato apos medigdo referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-
financeiro.
SR = Saldo reajustado
R = valor do reajuste

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do altimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importincia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 FFica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

75 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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7.6

7.7

7.8

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nio possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.11.1

8.12

8.13

3.14

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na
prestacio dos servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagoes pelo Contratado.

Proporcionar condigdes para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
do edital.

Participar ativamente das sistematicas de supervisao, acompanhamento e controle de qualidade dos
Servigos.

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugio do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente contrato e no edital.

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste contrato.
Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias uteis.

A Administragiio niio responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n® 394/2023.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condigdes prescritas no presente edital e seus anexos,

9.4

9.5

9.5.1

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

943

9.14

projetos, planilha orgamentéria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificagdes
¢ termos mencionados na proposta.

Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para andlise, em tempo hébil, de forma
a ndo impactar no prazo de execugdo do objeto.

Fornecer e utilizar toda a competente ¢ indispensavel mao-de-obra habilitada, atendidas todas as
exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de
seguranga no trabalho e previstas na legislagio especifica, encargos sociais, tributdrios,
previdencidrios, fundiarios e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente
licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficard
Unica e exclusivamente responsabilizada.

Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas
areas de atuagdo.

A contratante podera exigir da contratada a substitui¢do do responsavel técnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservincia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes do
Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogagio
do prazo final da obra ou que apresentar habitos de conduta nociva a boa administragéo.

A substituigdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias tteis ap6s
a comunicagdo, por escrito, da fiscalizagéo.

Prezar pela perfeita execugdo dos servigos, submetendo-se a fiscalizagao designada pelo Contratante.

Iniciar a execugdo do objeto conforme data de inicio da execugiio constante no instrumento contratual
ou na Ordem de Servigo.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administragdo e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razdo da execu¢do do objeto da presente
licitagdo.

A contratada estd obrigada & plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes
no pais, bem como responsabilizar-se pela seguranga e boa qualidade dos servigos executados ¢ pela
sinalizagdio nos locais das obras, que devera seguir as normas do transito, seguranga de terceiros e
usudrios durante a execugdo dos servigos.

Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas.

Devido aos direitos autorais da documentagio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagio expressa da contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Caso a contratada realize execugdo de servigos aos sabados, domingos e feriados devera informar e
apresentar relagdo de funcionarios, com nome e numero do RG, que estardo presentes, no minimo 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizagdo.

Para a correta execucdo do projeto, devera apurar a necessidade de elaboragdo de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execugdo, utilizagéio e acessibilidade ao
equipamento publico.

Apresentar para fiscalizagio propostas de solugdes, embasadas em normas e afins, para andlise e
aprovagdo, de problemas relacionados a execug¢ao do objeto contratado.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20
9.21

9.2

9.29.1

9.29.2

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitagdes de Providéncias,
esclarecimentos, dividas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagdes Extrajudiciais no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis.

As situagdes decorrentes de agdes da Contratada que demandem corregdo ou atuagdo emergencial
deverao ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum 6rgdo gerenciador ou
orgdos de aprovagdo, fiscalizagdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional
para o Contratante.

Quando necessario, manter contato com as reparticdes competentes, a fim de obter as aprovagdes
dos materiais e servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspegdes.

Quando necessario a contratada devera promover reunioes com a fiscalizagio.

Determinar e orientar seu quadro de funcionarios, para que cumpram todas as instrugdes com ordem,
eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranca estabelecidos, assim como
os manter devidamente uniformizados e identificados durante a execugio dos servigos contratados.

A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer 6nus causado a contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposigdes normativas constantes ou referidas
no Edital. Para tal, deverd adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga e a protegdo contra
roubos, furtos e vandalismo na execug¢io dos servigos.

Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

Nido incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecugdo de servigos sem anuéncia prévia da
Contratante.

E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razdo
do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e informagdes
acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer
orientagiio que possa ser dada para acompanhamento e apreciagdo dos mesmos.

Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execugdo
contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagéo,
por parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na prestagdo dos servigos.

O profissional responsavel devera efetuar, além dos servigos de acompanhamento da execugdo dos
servigos, o acompanhamento das inspegdes realizadas pela Fiscalizagdo.

Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugdo do
objeto.

Comprovar através de ensaios tecnologicos a qualidade dos materiais aplicados na execugdo do
objeto em atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execu¢io do
contrato, sendo imprescindiveis para a primeira medicéio:

Relagdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execugio dos projetos,
definindo a distribui¢@o de atribuicdes de cada membro, com o numero de registro do profissional
no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

Relacdo das Subcontratadas se for o caso.
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Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprova que o servigo possui um responsdvel legalmente habilitado,
relativo 4 execugdo do objeto contratado, onde deverd constar o nome e a inscrigdo junto ao
CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja
vinculada, de todos os responsaveis técnicos.

Caso o responsavel Técnico ndo faga parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no momento da licitagdo, apos assinatura do contrato devera ser
apresentada a fiscalizagdo esta certiddo atualizada para comprovar que o responséavel técnico pela
obra também ¢ responsavel / quadro técnico pela empresa durante o prazo de execugdo do objeto
contratado.

Declaragdo emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societdrio servidor
pablico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgio
celebrante.

A substitui¢do de qualquer dos profissionais constantes da relagdo e integrantes da equipe técnica
somente podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

Declaragiio da destinagido dos residuos gerados da construgdo e demoligdo, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na
legislagdo federal, estadual, distrital e municipal.

Nuamero da matricula CNO aberta.
Instalagdes e organizagio de canteiro de obra e administragiio local:

A contratada sera responsivel pela organizag@o e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local
da obra e seu entorno limpos, e os materiais em uso e residuos organizados.

A seguranga da obra ¢é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execugéo da obra.

Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execugdo para acompanhamento da obra
¢ de mestre de obras ou encarregado geral pela execugio.

Devera dispor de méaquinas e ferramentas necessarias a realizagdo dos servigos, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.

A contratada ¢ inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros, indenizagdes
e demais obrigagdes decorrentes da legislagdo vigente, devidos aos empregados acidentados no
canteiro.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, para que a contratante
efetue o recebimento provisorio e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da
fiscalizagao.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem estar no trabalho.

Fornecer ¢ fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de
acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagio, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Devera manter em obra:

Copia atualizada dos projetos, planilha or¢amentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa
esteja vinculada que comprove que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, além de
outros documentos essenciais para a correta execugdo. Relagdo atualizada de funciondrios, ficha de
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registro, copia da carteira de trabalho, copia de comprovante dos treinamentos de seguranga do
trabalho, conforme exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funciondrios, inclusive
da(s) subcontratada(s).

Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execugdo do objeto contratado.

A fiscalizagiio verificara e complementara com as ponderagdes necessarias para posterior assinatura
digital do responsével técnico.

Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem
interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servi¢o ou demissio
de empregados, os quais ndo terdo, em hipdtese alguma, qualquer relagdo de emprego com a
contratante.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiéncia de funcionarios relacionados a prestag¢do dos servigos.

A garantia do servigo se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos apos a conclusio da obra, definido pelo
art. 618 do Caodigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos
verificados nestas, devendo repard-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de
recebimento definitivo da obra ou servigo pela Administragao.

Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n® 394/2023.

A contratada devera manter durante toda a execugio do contrato, ou outro instrumento equivalente,
em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo exigidas no
Edital (art. 92, XVI, da Lei n® 14.133/21).

Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagio.

Responsabilizar-se pela manutengdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, bem como pela tempestividade de suas certidoes para fins de pagamento dentro do prazo
de vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1 A contratagdio conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

104 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas.
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10.11
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Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
encaminhada a adjudicataria por email, a qual sera administrada pela Prefeitura Municipal de
Cantanhede, por meio de aplicagio em conta poupanga, cujo rendimento serd repassado
integralmente a contratada quando do término do contrato.

Caso a opgio seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou institui¢do
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alterag@o do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parimetros utilizados quando da contratagdo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

1151

1152

A aplicacio das sangdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21, serd balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no
edital.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:
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11.2.1 Der causa a inexecugéo parcial do contrato.
11.2.2 Der causa & inexecugdio parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.
11.2:3 Der causa a inexecugdo total do contrato.
11.2.4 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.
11.2:5 Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato.
11.2.6 Praticar ato fraudulento na execugio do contrato.
11.2.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
11.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

1132 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2,
11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021).

11:3:3 Declaragiio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2,11.2.3e 11.2.4
deste contrato, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133,
de 2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execugio do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
prevista neste contrato.

11.3.4.1  Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida
em caso de atraso injustificado na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por
cento). Apos o 30° (trigésimo) dia ¢ a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitagio do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria.

11.3.4.2 Moratéria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresentagdo, suplementagdo ou reposigio da garantia, até o maximo de 2,0% (dois
por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragiio a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137
da Lein® 14.133/2021.

11.3.5 Multa moratoria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 ¢ 2, abaixo:

11.3.5.1  Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
| Permitir situagdio que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
" Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
- contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados,

3 ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por 03
trabalhador;

4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagdo, por 0

Servigo;
5 Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 0]
detalhadamente os servigos em execugao.

7 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do érgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item 03
€ por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagido de 01

obrigagdes do CONTRATADO
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11.3.6 Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

compensatoria.

11.3.7 A multa moratéria e compensatoria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.8 A dosimetria das sang¢des serd aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, serd aplicada
multa moratéria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou ndo,
respeitado o processo sancionatdrio.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizdvel: a etapa do cronograma que, apos concluida, ja é passivel de utilizagdo pela
Administragdo Municipal, independentemente da concluséo das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa nio utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua
utilizagdo pela Administragdo Municipal, pois ainda depende da execugiio de etapas futuras para
serem transformadas em etapas utilizaveis.

11.3.9.2 Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa serda devolvida ao
contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizavel do contrato, o
contratado recupere o atraso, alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente sera admitida a retengdo de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apds o
transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicagiio das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/21).

11.6 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias qteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/21).

11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderda ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

I7)57 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a
ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput ¢ pardgrafos do art.
158 da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

11.8.1 A natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstincias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle.
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Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/21, ou em outras leis de licitagdes
¢ contratos da Administragdo Plblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n° 14.133/21).

A personalidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de
Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdio de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

No processo administrativo sancionatorio instaurado para apuragao de condutas praticadas durante a
execucdo contratual e que possa ensejar a aplicagio das sangoes previstas nos incisos 11 e Il do caput
do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de
conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

12.1

12:2

1233

12.4

12.5

Apbs a data de assinatura do contrato haverd um periodo de 10 (dez) dias para verificagdo de
pendéncias, liberagdo de areas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da execugio contratual. (art. 92, §2° da lei n® 14.133/21).

As condigdes gerais de execugdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informagdes
pertinentes estio detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato
independentemente de transcrigdo.

O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovagao do contratante.

O contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

Atender aos demais critérios de execug¢ido contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n® 14.133/2023 e pelo Decreto
Municipal n® 394/2023.
13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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13.3 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a

13.4
13.4.1
13.4.2

13.5

13.5.1
13.52

13.6
13.6.1
13.6.2
13.6.3
13:7

13.8

conclusio do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera
a Administra¢do providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas.

Podera a Administragdio optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisio
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragiio subjetiva.

O termo de rescisio, sempre que possivel, sera precedido:

Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

Indenizagdes e multas.

A extingdo do contrato ndo configura ¢bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1

14.2

As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES)
ORCAMENTARIA(S):

ORGAO: 08 Secretaria Municipal de educagio

UNIDADE GESTORA: 0801 Secretaria Municipal de Educagio

PROJETO/ATIVIDADE: 12 122 0002 0.069 Manut. e Funcionamento da Secretaria Municipal
de Educagio.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalagdes

As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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15.1

Os casos omissos serido decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. ALTERACOES

16.1

16.3

16.4

16.5

16.6

16.6.1

16.6.2

16.6.2.1

16.6.2.2

16.6.3

16.6.3.1

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts, 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n® 394/2023.

Qualquer alteragiio contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa
ou qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, no endereco Praga Paulo Rodrigues, n® 01, Centro, CEP: 65.465-000,
Cantanhede/MA, em no maximo, 30 (trinta) dias antes do prazo final de execug¢do do contrato, sob
pena do indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplicagdes de sangdes previstas em
Lei e edital.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
g

que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato que se fizerem nas obras.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do orgamento estimado pela Administragdo Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composigido orgamentdria.

A contratada expressa concordancia quanto a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo
¢ as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

Ndo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo
contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena releviancia, relativos a pequenas variagdes de
quantitativos em seus servigos, serd pago exatamente o prego global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os servigos
de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or¢gamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente
0s seguintes requisitos:

A alteragdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado
pela Administragéo e o valor global contratado.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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16.6.3.2

16.6.3.3

16.6.3.4

16.6.4

16.6.4.1

16.6.4.2

16.7

16.8

16.8.1

16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.9

O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observincia aos principios da igualdade e da selegio da proposta mais vantajosa para a
Administragdo.

A alteragio contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n® 14.133/21.

O novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado néo sio compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos
de outros servigos que favoregam o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no or¢amento, eventuais pleitos do contratado
para ndo redugdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde
que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Demonstragio, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros pregos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego
global pactuado representa a justa remuneragio da obra, considerando o orgamento de referéncia da
Administragdo ajustado.

A alteragido do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugdo
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragio ¢ as
contingéncias detalhadas na composi¢do do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distorgdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administragdo Publica (efeitos cotagdo e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatorio.

As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagio da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizag¢ao do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lein® 14.133, de 2021).

A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 para efeitos da conclusdo de escopo predefinido.

As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

Os acréscimos e supressdes de servicos a serem formalizados por termo aditivo deverdo ser
planilhados com a indicagdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a
aprovagiio da autoridade competente do Contratante, apds andlise do gestor do contrato.

Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem nenhum tipo de compensagio entre eles, os
limites de alterag@o estabelecidos no dispositivo legal.

A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequagio, conforme subitem 16.8.1, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao contratado.

Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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16.9.1

16.10

16.10.1

16.10.2

16.10.3

16.10.4

Em caso de alteragdes na ordem de execugio dos servigos constantes da planilha, desde que o valor
da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

Caso os servigos a serem acrescidos ndao constem na planilha de servigos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragido do or¢amento, os valores dessa
tabela prevalecerio, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta
global.

Caso os servigos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os precos serdo fixados,
por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, ou através de consulta
atualizada aos bancos de pregos pertinentes, e os pregos dos servigos a serem contratados serdo a
média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta
do contratado.

A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposigdes deste
contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores téenico ¢ juridico ¢ da aprovagdo da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1

17.2

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico
do municipio de Cantanhede.

Incumbira ao contratante providenciar a publicagdo do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n® 14.133/21.

18. FORO

18.1

Fica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da
execugio deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagiio, conforme art.
92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Pelas partes ¢ dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e
contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N° 008/2024, em duas vias de
igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Cantanhede, xx/xx/202x. (DATA)

XXXXXX xxxxx (Representante Legal da Empresa
Secretario Municipal de xxxxx (Gestor do Qualificado no Contrato)
Contrato) xxxxxxx (Razdo Social da Empresa)
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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