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CONCORRENCIA N° 005/2024

DATA DE ABERTURA: 18/06/2024 AS 14:00 HORAS (HORARIO DE BRASILIA - DF) NO
SITIO www.licitanet.com.br

Data Limite Acolhimento das Propostas

18/06/2024 as 14:00 horas — (Horairio de Brasilia
- DF)

Data de Inicio Acolhimento das Propostas
03/06/2024

Objeto

Contratagio de empresa de engenharia especializada para execugio dos servigos de reforma da quadra
municipal de esportes Jodo Batista dos Santos, da Escola Municipal Firmina Barros, na sede do Municipio
de Cantanhede/MA.

Valor Total M:iximo da Licitagio

RS 218.165,75 (duzentos e dezoito mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

: ; : Instrumento S
Registro de Precos Vistoria e Critério de Julgamento
Nio Facultativa Contrato Menor Prego Global
Licitacdo Exclusiva Reserva Cota ;
ME/EPP ME/EPP Modo de Disputa
Nio Nio Aberto

Exigéncia de Documentos
Complementares na Pedido de Esclarecimentos e Impugnacoes

Proposta de Pregos

Item 9.18.2 relativo a

garantﬂm as RIOpRsa 1L Até o dia 13/06/2024 via plataforma eletronica LICITANET.
9.18.3 relativo & proposta
readequada
TP Ot Cxigéncia de Gs ic
Exigéncia de Garantia de Tipo de Objeto Exigéncia de Garantia
Proposta Contratual
Sim (Item 9.18.2) Obra Comum de Engenharia Sim

EDITAL: O presente edital estard a disposi¢do dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparéncia do Municipio: www.cantanhede ma.goy.br, Portal do PNCP /utips://pnep. gov. br plataforma
LICITANET  wwiw licitanct.com.br  podendo  ainda  ser solicitado  através do e-mail:
epli@cantahede ma gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitagdo, localizado na
Praga Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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O Municipio de Cantanhede/MA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.156.160/0001-00, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educagdo, que ao final assina, sediada a Praga Paulo Rodrigues, n°® 01,
Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA, torna publico que fara realizar procedimento licitatério
para contratagdo do objeto abaixo especificado, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, Processo Administrativo n® 2504003/2024,
em observancia as disposigdes da Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006,
Instrugdo Normativa Seges/ME n.° 73/2022, Decreto Municipal n® 394/2023, além das demais
legislagdes correlatas ¢ de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

2, OBJETO

2:1 A presente licitagdo tem por objeto a *Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de reforma da quadra municipal de esportes Jodo Batista dos Santos, da Escola
Municipal Firmina Barros, na sede do Municipio de Cantanhede/MA, conforme critérios e
especificagdes descritas no Anexo I o qual faz parte integrante deste edital independentemente de
transcrigdo.

22 Em caso de discordincia existente entre as especificacoes deste objeto descritas na plataforma
licitanet e as especificacdes constantes deste edital, prevalecerfio as ultimas.

3 O prazo de execugio do objeto sera de 90 (noventa) dias.

2. O regime de execugiio sera por empreitada por prego global.
24.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por prego global encontra-se no
estudo téenico preliminar.

3. DO VALOR MAXIMO ADMITIDO

3.1 O valor maximo admitido para a presente licitagdo ¢ de RS 218.165,75 (duzentos e dezoito mil,
cento e sessenta e cinco reais e setenta ¢ cinco centavos).
3.1.1 Também sio tidos como maximos admitidos os valores individualizados de cada item
constante da planilha orgamentdria.
3:1.2 Os percentuais de Mo de Obra, para a obra, deverio ser calculados conforme o indicado
na Secdo Il da Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferi¢do
Indireta com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestagio de Servigos".
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#2247121)
CRITERIOS DE JULGAMENTO

4.1 Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL observadas as
especificagdes definidas no Anexo I deste edital, bem como as condigdes exigidas nos itens 07 a 11
do presente Edital.
4.1.1 A licitagdio sera realizada em tnico item, o qual ¢ composto de planilha or¢amentéaria
com o detalhamento de seus respectivos subitens.

5. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 A impugnagdo e os pedidos de esclarecimentos poderdo ser realizados em até 03 (trés) dias uteis,
antes da data fixada para abertura da sessio publica por forma eletronica diretamente na plataforma

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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5.2

53
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6.2.

6.3.

6.4.

6.6.

6.7.

6.8.

da licitagdo www.licitanct.com.br, ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no enderego
Praga Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA.

Sel O prazo para impugna¢ao e pedido de esclarecimentos da presente licitagdo € até o dia
13/06/2024.
5.1.2 Caso seja acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd designada nova data

para a realizagdo do certame, exceto quando a alteragdo no Edital, ndo afetar a formulagdo das
propostas, conforme dispde art. 55, §1° da Lei n°® 14.133/21.

5.1.3 Nio serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas fora do prazo legal.

A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame,
disponivel para consulta aos consulentes e interessados, no sitio hitp://www.cantanhede.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES”, e no sitio www.licitanet.com.br e passara a integrar os autos
do processo.

A impugnagdo tem efeito suspensivo, ndo sendo aberta a sessdo piblica de propostas da licitagdo
enquanto estiver pendente o seu julgamento.

O expediente desta Administragdo se da de 2° a 6° feiras, no horario compreendido das 08:00 as 12:00
horas e das 14:00 as 18:00 horas.

Os pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

Poderio participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transagdo efetuada diretamente
ou por seu representante no Sistema Eletronico, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros nido autorizados.

[ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responséveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteragao dos registros tdo logo identifique
incorregiio ou aqueles se tornem desatualizados.

A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitagao

As microempresas e empresas de pequeno porte terdo tratamento diferenciado previsto nos artigos 42
a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta Concorréncia deverdo
dispor de chave de identificagio e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

O uso da senha de acesso pela licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nio cabendo ao provedor do sistema
ou ao 6rgio licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

Nio poderio participar desta Concorréncia:

6.8.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a cle relacionados.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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6.9.

6.10.
6.11.

6.8.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
téenico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios.

6.8.3. Pessoa Fisica ou juridica que se encontre, na data de abertura desta Concorréncia,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangido que lhe foi imposta.

6.8.3.1. Declarada inidonea junto a qualquer érgdo ou entidade da Administragdo direta
ou indireta no ambito federal, estadual e municipal.

6.8.3.2. Suspensa de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Cantanhede/MA.

6.8.3.3. O impedimento de que trata este subitem serd também aplicado ao licitante que
atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6.8.4, Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.8.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6.8.6. Pessoa Fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagido do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

6.8.7. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

6.8.8. Naio podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente pablico do dérgio ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagio que disciplina a matéria e o Codigo de Conduta dos Servidores de
Cantanhede.

6.8.8.1. A vedagdo se estende a terceiro que auxilie a condu¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.8.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Plblico — OSCIP, atuando nessa
condigdo.

6.8.10. Demais condig¢des dispostas nos Decreto Municipal n® 394/2023.

A critério da Administrag¢@o e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 6.8.1 ¢ 6.8.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da

contrataciio, de execugiio da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisio exclusiva
de agentes publicos do 6rgio ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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6.12. Serd permitida a participagiio de pessoas juridicas organizadas em consorcio, atendidas as condigdes

6.12.1.

6.12.2.

7.3

7.4.

7

7.6.

it

T:8.

7.9.

previstas no art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

Fica vedada a participagdio nesta licitagdio de pessoa juridica consorciada em mais de um consércio
ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresaria ou em mais de
um consorcio.

No consodrcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga caberd, obrigatoriamente, & empresa
brasileira.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o valor
global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

7.3.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio.

32, Nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigido de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituigao.

133, Nio possui empregados executando trabalho degradante ou forg¢ado, observando o
disposto nos incisos 111 ¢ IV do art. 1° ¢ no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao Federal.

7.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.

A falsidade da declaragio de que trata os subitens do item 7.3 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n° 14.133/2021, neste Edital e na legislagdo municipal.

Os licitantes poderiao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessio publica.

Nio havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de

habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessio
publica e da fase de envio de lances.

Serio disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagio de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

7.9.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em

relagdo aos lances intermediarios quanto em relagio ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

110 O Valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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7.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
Jjulgamento por menor prego.

Tl Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua desconexao.

7.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

8.1.1.  Valor unitario (mensal, unitério etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

8.1.2. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagdo

8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

33 No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverdo estar computados todos os
valores necessarios para o atendimento do objeto da presente licitagdo, tais como tributos, encargos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes,
seguros, materiais, custos inerentes a aquisigdo, transporte e armazenamento, nio cabendo a
Prefeitura Municipal de Cantanhede quaisquer custos adicionais.

8.4. O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo
de erro, omissido ou qualquer outro pretexto.

8.5. A apresentagio da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

8.6. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados da data da sessdo de abertura desta licitagao.

8.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagio para contratagio, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

9:3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratagio e
os licitantes.

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

95, O lance devera ser ofertado pelo valor total (global).

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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9.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessio
e as regras estabelecidas no edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

9.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1.000,00 (mil
reais).

9.9, O licitante poderd, uma tinica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos

ap0ds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da
sessdo publica.

9.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de
lances intermediérios.

9.10.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

9.10.4.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

9.10.4.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior teré o direito de encaminhar uma Gltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apos a comunicagio automatica para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.11. No caso de desconexdio com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepedo dos
lances.

9.12. Quando a desconexio do sistema eletrdnico para a Agente de Contratagdo persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessio pablica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte ¢
quatro horas da comunicagio do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrbnico
utilizado para divulgagao.

9+19. Caso o licitante ndio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
9.14. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais.
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9.14.1.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 60 da Lein® 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislagdo municipal,
nesta ordem:

9.14.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo.

9.14.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei.

9.14.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

9.14.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos dérgdos de
controle.

9.14.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

9.14.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do orgido ou entidade da
Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgio ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize.

9.14.2.2.  Empresas brasileiras.

9.14.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

9.14.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

9.14.2.5. Nao obtendo éxito, apos as alternativas elencadas acima, a administragiio podera realizar o desempate
através da realizacdo de sorteio dentro da plataforma onde serd realizada a sessio.

9.15 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Agente de Contratagdo poderd negociar,
pelo sistema eletronico, condigdes mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

9.15.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida.

9.15.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.15.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

9.16. O ultimo lance ofertado devera levar em consideragdo o nimero maximo de casas decimais
permitidas para o valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor
deverdo ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

9.17. Esse valor sera fixo durante o prazo de vigéncia do contrato.

9.18. A Agente de Contratagdio solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie por meio de funcionalidade disponivel no sistema de www.licitanete.gov.br, a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada dos documentos
complementares quando exigido em edital, e quando necessério de documentos para confirmagdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.18.1.  E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

GARANTIA DE PROPOSTA

9.18.2. A licitante devera apresentar no prazo e nas condigdes estipuladas no item 9.18.2 do edital, Garantia

de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/21, no valor corresponde a 1% (um por cento)
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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do valor estimado para a presente licitagio, considerando para o cilculo o valor maximo estabelecido
em edital, sendo que a garantia podera ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades
previstas no §1° do art. 96 da Lei n® 14.133/21.

9.18.2.1. Caso a licitante opte por cauciio em dinheiro, deveriio ser depositados no:
CONTA CORRENTE: 4573-X
AGENCIA: 1734-5
PREF MUN CANTANHEDE - TRIBUTOS
BANCO DO BRASIL

9.18.2.1.1. Devera ser apresentado o comprovante do depésito a Agente de Contratagiio.
9.18.2.1.2. O valor serd administrado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, por meio de
aplicagdio em conta poupanga, cujo rendimento serd repassado integralmente a licitante quando da
devolugdo conforme subitem abaixo.
9.18.2.1.3. A garantia da proposta sera devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada
a licitagdo.

9.18.2.2. Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fianca Banciria:

9.18.2.2.1. A licitante devera emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data da abertura das propostas. (Data Inicial: 18/06/2024 - Data Final: 15/10/2024)

9.18.2.2.2. Deveri ser apresentado o seguro garantia ou a fian¢a banciria a Agente de Contratagao.
PROPOSTA READEQUADA

9.18.3. Para a elaboracio da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do modelo de proposta
presente no Anexo III deste edital, o qual contém as seguintes exigéncias:

9.18.3.1. Valor do item arrematado, o qual sera aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do termo
de referéncia Anexo Il deste Edital e linearmente aos valores unitarios dos subitens da planilha
orgamentaria que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,00)

9.18.3.1.1. Ao valor descrito na tabela do Anexo II, bem como aos valores unitarios e totais componentes da
Planilha Orgamentaria, deverdo ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da virgula (ex: R$
1,00).

9.18.3.2. Planilha Orcamentiria devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final
proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Bésico

9.18.3.2.1. Os valores maximos admitidos para os itens da planilha orgamentaria estdo disponiveis no Projeto
Basico.

9.18.3.3. Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao
valor final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orgamentaria
informado no subitem acima 9.18.3.2, aba “Cronograma”.

9.18.3.4. Detalhamento das Bonificacies ¢ Despesas Indiretas (BDI) ou declaragio de que aceita as
composigdes constantes deste edital ou no caso de ndo apresentagio da composigio do BDI,
considerar-se-a que adotou o constante deste edital.
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9.18.3.5.
9.18.3.6.

9:18.3.7.

9.18.3.8.

9.183.9.

9.18.3.10.

9.18.3.11.

9:19.

a) O BDI. que incidird sobre o somatoério dos custos totais de cada item de servigo. deverd estar
apresentado 4 parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composigio.

b) Cada licitante apresentard sua composi¢do de BDI. levando em conta que nesta taxa deverdo estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo ex-plicitadas na planilha orcamentéria ¢
o lucro.

¢) Na composicio do BDL. percentual de ISS compativel com a legislagdo tributd-ria do municipio
de Cantanhede. observando a forma de defini¢dio da base de cal-culo do tributo prevista na legislacdo
municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do 1SS, que serd um percentual proporcional entre o
limite maximo de 5% estabe-lecido no art. 8°, inciso I, da Lei Complementar n® 116/2003 e o limite
minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicdo Constitucionais Transitérias. (Acér-déo n°
2622/2013 — TCU — Plendrio).

d) As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuragio de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacio dos critérios previstos no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administragio Publica reflitam os
beneficios tributarios pela legislacio tributaria. (Acorddo n® 2622/2013 — TCU — Plendrio).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composicio do BDI que sejam _compati-veis com as aliquotas a que a
empresa esta obrigada a recolher, previstas no Ane-xo | da Lei Complementar n® 123/2006, bem
como que a composicio de encargos sociais nio inclua os gastos relativos as contribui¢des que essas
empresas estio dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13,
§3° da referida Lei Complementar. (Ac6rddo n® 2622/2013 — TCU — Plenério

Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as informagdes solicitadas.

Composicies de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no Orgamento Analitico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente,
percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

Curva abe de insumos e servicos.

A licitante expressa concordancia quanto a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagao e
as alteragdes contratuais sob alega¢do de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificagio do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

A proposta devera conter as condigdes acima descritas, bem como as demais especificagdes
constantes no Anexo I, e poderd conter a expressio “demais condigdes e especificagdes con forme o
edital”.

A proposta devera ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o nimero e a modalidade de licitagdo deste Edital, sem rasuras e a ultima contendo data,
assinatura ¢ identificagiio do signatario e conter preferencialmente dados bancirios (niimero da
conta corrente e o nimero ¢ endere¢o da agéncia bancaria).

Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Apos a negociagdo do prego e envio dos documentos complementares se for o caso, a Agente de
Contratagio iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociagdio, a Agente de Contratagio verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedagdo
de Participagdo), especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagao no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF ou Cadastro de Fornecedores de
Cantanhede.

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https:/portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc)

10.1.3. Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condi¢des andlogas as de escravo.

10.1.4.  Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhéo —
TCE/MA.

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagido de que trata o art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

10.3. Caso conste na Consulta de Situagio do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
a Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

10.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificag¢do. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3.  Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagdo.

10.4. Encerrada a etapa de negociagio, a Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto a adequagiio ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste edital e em seus anexos.

10.5. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

10.5.1.  Contiver vicios insanaveis.

10.5.2.  Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no edital.

10.5.3.  Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

10.5.4. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

10.6. Além das disposigdes acima, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerard o seguinte:

10.6.1.  Nos regimes de empreitada por prego global, a caracterizagio do sobreprego se dara pela superagdo
do valor global estimado.

10.6.2.  No caso de obras de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente
do regime de execugdo.
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10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

11.
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Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o
valor da proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos
pelo licitante em relagiio aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo, desde que
a renuncia esteja expressa na proposta.

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdio publica para a realizagdo de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd
registrada em ata.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢des do objeto, podera ser
colhida a manifestagio escrita do setor requisitante do servigo ou da 4rea especializada no objeto.

Para andlise e julgamento da planilha orgamentdria readequada valor final proposto, serdo
considerados os critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdio examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

Havendo necessidade, a Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “char” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documentagéo solicitada nos termos deste edital, terd sua proposta
desclassificada, sem prejuizo da aplicagdo de sangdes previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha orgamentéria, cronograma fisico financeiro, detalhamento do bdi
e encargos sociais, nio constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. Estes poderdo ser
corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego
total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando a readequacdo da proposta.

Encerrada as etapas de aceitagdo da proposta, sera aberto prazo para intengdo de recurso desta fase
nos termos do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, observado o disposto
neste edital.

HABILITACAO

Encerrada a etapa de julgamento das propostas, serd realizada a verificagdo dos documentos de
habilitagdo do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das disposigdes contidas
abaixo.

Considerando o disposto no art. 63, II e III, da Lei n® 14.133/2021, a verificagdo da validade dos

documentos de habilitagdio ocorrera, tendo como referéncia, o dia em que estes forem efetivamente apresentados,
e ndo a data de inicio da sessao.

11.2. Para fins de habilitagdo, os licitantes poderdo utilizar o_Certificado de Registro Cadastral expedido
pelo “Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Cantanhede/MA”, em substitui¢do aos
documentos de habilitagiio juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagio econdémico-
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financeira e qualificagdo técnica (quando a opgao esta disponivel, bem como os documentos técnicos
solicitados em edital estiverem no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem
interesse, vistas aos documentos que compdem os referidos cadastros.

O licitante ndo cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Cantanhede/MA devera
apresentar toda a documentagdo de habilitagdo prevista neste Edital, na forma disposta dos itens
11.2.5 e 11.4 do edital.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

A habilitagiio do licitante cadastrado no Municipio de Cantanhede a consulta sera realizada mediante
o documento Certificado de Registro Cadastral que deverd ser anexado pela licitante junto a
plataforma licitanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentagdo
complementar especificada neste edital.

A verificagdo pela Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede ou documentos de habilitagio complementares necessdrios a
confirmagio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo
da Agente de Contratagdo.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia.

Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagio dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Quando permitida a participagdio de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagiio serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
tradugado livre.

A documentagio podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverio estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos de Habilitagdo Técnica serdo aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposi¢do do edital em contrario.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste edital, a
documentagio relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao.

Habilitacdo Juridica

Empresario individual: inscrigdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI cuja aceitagdio ficara condicionada a verifica¢do da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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11.5.4.

11.5.5.

11.5.6.

11.5.7.

11.5.8.

11.5.8.1.

11:5:8:2.

11:5.8.3.

11.5.8.4.

11.5:8:5.

11.5.8.6.

11:5.9.

11.6.

11.6.1.
11.6.2.

11.6.3.

ou contrato social devidamente registrado no 6rgao competente, acompanhado, conforme o caso, da
prova de seus administradores ou da diretoria em exercicio.

Sociedade simples: inscrigiio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores.

Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagio de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
[nstrugdo Normativa DREI/ME n.° 77. de 18 de margo de 2020.

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®5.764. de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva e todas as alteragdes posteriores.

No caso de empresas reunidas em consorcio: Compromisso de constituicdio do Consdreio
devidamente registrado por escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, atendendo as seguintes condigoes:

Indicagdo da empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representagdo perante a
Administragdo.

Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase de
licitagdo quanto na execugiio do contrato.

O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatorio, até sua aceitagdo definitiva.

Indicagdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serdo
desempenhadas por cada consorciado individualmente (no caso de consércios heterogéneos) para o
objeto da presente licitagdo.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituigdo ou composi¢do
do consoreio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo aprovagao
pela Administragio.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo, para
fins do consércio, em pessoa juridica ¢ de que o consorcio ndo adotard denominagdo propria,
diferente de seus integrantes.

No caso de empresas reunidas em consorcio, cada empresa integrante do consorcio, isoladamente,
devera apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Prova de inscri¢io no cadastro de contribuintes estadual e¢/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade ¢ compativel com o objeto
contratual.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive as contribui¢des sociais previstas nas alineas “a’ a ‘d’ do
paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212/1991.
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11.6.5.1.
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11.6.6.
11.6.7.

11.6.8.

11.6.9.

11.7.1.

11.7.2.

Prova de regularidade com a Fazenda Piblica Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentagdo da:

Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa;

Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto & Divida Ativa.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatdrio,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragio da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;
Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo.

Prova de regularidade relativa a Justi¢a do Trabalho, mediante apresentagdo de Certidio Negativa de
Débito ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

Para empresas reunidas em consoreio, deverio ser apresentados todos os documentos relacionados
neste item (11.6) de cada empresa integrante do consorcio, isoladamente.

Qualificacio Econdmico-Financeira

Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou de certiddo que comprove
plano de recuperagio acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis, dos altimos 02 (dois) anos (exercicio financeiro),
apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura ¢ encerramento do livro didrio
devidamente registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagio da proposta dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.

11.7.2.1.  No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar Balango
de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentagdo conjunta da Demonstragiao
do Resultado do Exercicio — DRE.

11.7.2.2.  No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balango patrimonial ¢ as
demonstragdes contdbeis limitar-se-ao ao Gltimo exercicio social encerrado.

11.7.2.3.  Serio considerados e aceitos, na forma da lei os balangos patrimoniais e demonstragdes
contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

11.7.2.3.1. Quando se tratar de empresas S/A com publica¢Ges em jornais: publicagio
do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo contendo o Balango e a Demonstragdo do
Resultado do Exercicio — DRE (Lei n® 6.404/76 e demais normas aplicaveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societiria: Serdo
considerados aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislagdo
pertinente, o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados: Publicados

Pracga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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em Didario Oficial ou Publicados em jornal de grande circulagdo ou Por copia integral do
Livro Diério, com Balango Patrimonial, Demonstragdes Contabeis, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da Instru¢do Normativa n°
11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integragdo -
DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante,
conforme disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico.

11.7.2.3.3. As empresas que nio optaram ao regime tributirio do Simples Nacional
durante o exercicio financeiro a que se refere as informagdes contibeis, deverio
apresentar o Balan¢o Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e
encerramento, bem como as demonstragdes contibeis no formato ECD/SPED, ou o
livro caixa, atendendo ao disposto no Parigrafo Unico do art. 45 da Lei 8.981/95, nos
termos da Instrucio Normativa n® 2.003, de 18 de janeiro de 2021).

11.7.2.4.  Quanto a exigibilidade do balango patrimonial e demonstragdes contabeis s empresas
que elaboram o balango patrimonial no final de cada exercicio (relativo ao iltimo exercicio):
quando se tratar de empresas que adotem a Escrituragdo Contabil Digital (ECD), até o Gltimo dia (til
do més de junho de cada ano, poderio ser apresentados os referidos documentos do exercicio anterior
ao ultimo, e apos o ultimo dia util do més de junho somente do nltimo exercicio; para as demais, até
dia 30 de abril do ano corrente, poderdo ser apresentados os referidos documentos do exercicio
anterior ao ultimo, e ap6s esta data somente do Gltimo exercicio.

11.7.3. Comprovagdo da situagdio financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagio das formulas abaixo,
comprovados mediante o Balan¢o Patrimonial dos 02 (dois) iiltimos exercicios sociais
encerrados, devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices
mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante
SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
SG = Solvéncia Geral
11.7.3.1. A Agente de Contratagio podera aferir por meio do(s) balan¢o(s) patrimonial(is)
apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o cdlculo exigido
neste edital.

11.7.4. Para empresas reunidas em conséreio, deverdo ser apresentados todos os documentos acima
relacionados por cada integrante do consorcio, isoladamente.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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11.8.1.

11.8.2.

11.8.3.

11.8.4.

11.8.4.1.

11.8.4.2.

Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente, inferior a 1,00 (um), devera
comprovar possuir Patrimonio Liquido ndo inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da
licitagdo, considerando para o célculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio do Balango
Patrimonial/Abertura do tltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.1.  No caso de empresas reunidas em conséreio se qualquer das empresas consorciadas
possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices especificados anteriormente, deverd
comprovar possuir Patriménio Liquido ndo inferior a 5,5% (cinco virgula cinco por cento) do valor
estimado da licitagdo, considerando para o calculo o valor méximo estabelecido em edital, por meio
do Balango Patrimonial/Abertura do ltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.2.  Para empresas reunidas em consorcio, a verificagdo de Patrimonio Liquido nos termos
exigidos acima, seré relativa a soma dos Patriménios Liquidos de cada consorciada, por meio do
Balango Patrimonial/Abertura do altimo exercicio social encerrado.

11.7.5.3. O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 ndo se aplica aos consércios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

Qualificacao Técnica

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU ou outro
conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de validade.

11.8.1.1.  No caso de empresas reunidas em consoércio, apresentar o documento exigido no item
11.8.1 de todas as empresas integrantes do consorcio.

Comprovagio de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/declaragdes emitidas
pelos contratantes atestando a empresa ter prestado servigos compativeis com o objeto da licitagdo.
Devera estar datado e assinado por proprietdrio e / ou procurador ¢ / ou responsavel técnico do
contratante da época de emissdo da declaragdo. Poderdo ocorrer ainda através de Atestados com
Certidao de Acervo Técenico, registrados em conselhos profissionais.

11.8.2.1.  No caso de empresas reunidas em consdrcio, a exigéncia contida no item 11.8.2 podera
ser comprovada através do somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

11.8.2.2.  Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consércio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, devera ser
observado o disposto no §10 e §11 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

Certidao de Inscri¢io de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente
habilitado, dentro do prazo de validade, do profissional que ira atuar na qualidade de Responsavel
Técnico.

Apresentagio de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que atuard(ao) como
Responsavel Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidio(des) de acervo
técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado, comprovando ter o profissional
executado servigos compativeis com o objeto licitado.

O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica, ficari(do)
obrigado(s) pela execucdo do servigo, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

Os atestados deverdo conter: 0 nome e 0 cargo do responsavel que o(s) assinar; a indicagdo de terem
sido cumpridas as exigéncias técnicas e entregues os servigos com a qualidade exigida.
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11.8.4.3. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsével

11.8.5.

11.8.6.

11.8.6.1.

11.8.6.2.

11.8.6.3.

11.8.7.

11.8.7.1.

11.8.7.2.

11.8.8.
11.8.8.1.

11.8.8.2.

11.8.8.3.

11.8.8.4.

técnico, como comprovagido de qualificagdo técnica, todos os licitantes portadores desse atestado
serdo inabilitados.

A comprovagio de capacidade, operacional e profissional, podera ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a empresa, seja na qualidade
de socio, através da copia do contrato social ou ata de assembléia; como empregado, através de copia
do livro de registro de funcionarios e copia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotagdes
de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestagao de servigos; ou ainda,
certiddo de registro de pessoa juridica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais
no quadro técnico, neste Gltimo caso podendo valer-se da mesma Certiddo elencada no item 11.8.1,
ndo sendo necessério apresentagdo de cépia do mesmo documento, desde que cumpra as demais
exigéncias solicitadas ou ainda declaragdo de contratagio futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

Os contratos de trabalho e de prestagao de servigos devem ter termo inicial no maximo até a data de
abertura da sessdo de apresentagdo de propostas.

O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execugdo do contrato e, em caso de substituigdo, deverd(do) ser apresentado(s) outro(s)
profissional(is) de mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de
habilitagdo do profissional para andlise.

A solicitagio de substituigdo devera ser protocolada formalmente anexando a documentagdo
comprobatdria, sendo obrigatéria a manutengio do Responsavel Técnico vigente até a homologagdo
¢ emissio de Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa csteja
vinculada do novo profissional.

Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsdvel(eis), tomou conhecimento de
todas as informagdes necessarias, incluindo as condigdes ambientais e os locais para a execugdo dos
servigos relativos a esta licitagdo, conforme modelo constante do Anexo IV.

A visita técnica devera sera realizada até o dia 17/06/2024, no horéario de expediente desta
Administragio, devendo ser agendada at¢ as 14:00 horas do dia anterior, perante a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, pelo e-mail infraestruturai@cantanhede.ma.gov.br ouna sede da propria
secretaria localizada a Praga Paulo Rodrigues, n® 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA.

Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, deverd apresentar em substitui¢do ao atestado de
visita técnica, Declaragio de Renuncia & Visita Técnica, conforme modelo constante do Anexo V.

No caso de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacio complementar:

A relagio dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagio ¢ que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigio e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°. inciso XI. 21.
inciso | e 42. §§2°a 6° da Lein. 5.764. de 1971.

A declaragdo de regularidade de situagio do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados.

A comprovagiio do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a execugdo
contratual.

O registro previsto na Lei n. 5.764. de 1971, art. 107,

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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A comprovagio de integragdo das respeclivas quotas-partes por parte dos cooperados que executario
0 contrato.

Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés altimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; ¢ f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao.

A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lein. 5.764. de
1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo o6rgido
fiscalizador.

Na analise dos documentos de habilitagiio, a Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
nio alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada,
registrada em ata ¢ acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo e habilitag@o.

Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

Complementagio de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a ¢poca da abertura do certame.

Atualizagio de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratagido
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.

Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo conforme condigdes estabelecidas
neste edital.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Agente de Contratagdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragio
de uma proposta que atenda ao presente edital.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

A documentagio de que trata este edital devera estar dentro do prazo de validade na data prevista
para abertura da sessao.

Caso nio conste prazo de validade no proprio documento ou em clausula especifica deste edital, serd
considerado o prazo de validade de at¢ 60 (sessenta) dias contados da data de sua expedigdo.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado vencedor.

12. RECURSOS

12.1. A interposigio de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagio ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagiio ou revogagdo da licitagdio, observara o disposto no art. 165 da Lei n®
14.133/2021.

12.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

12.3, Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:
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12.3.2.

12.33.

12.3.4.

12.4.
123,
12.6.

12.7.

12.8.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Qualquer licitante podera, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na
sessdo publica, apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagéo,
em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusio.

As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no sistema, no
prazo estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagdo.

O prazo para apresentagio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
ateis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposigdo do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
terd o prazo de 03 (trés) dias ateis para aprecia¢do. Posteriormente, o recurso sera encaminhado com
a sua motivagio a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.
O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no sitio
hitp:/www.cantanhede.ma.gov.br  através do “Link” - “LICITACOES”, e no sitio

www. licitanet.cam.br.

Encerrada a fase recursal da sessdo publica da Concorréncia serd divulgada a ata no sistema
eletronico.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1.

13.1.1.

1312

13.1:3:

13.2.

A sessiio publica podera ser reaberta:

Nas hipdteses de suspensio pela Agente de Contratagdo motivados por situagdes decorrentes da
sessdo publica.

Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagio em que serdo repetidos
os atos anulados ¢ os que dele dependam.

A convocagio se dara por meio do sistema eletrénico (“chat™) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessio reaberta.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.

Encerradas as fases de julgamento e habilitagio, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o
procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.

As obrigagdes da contratada estdo detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.
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16. CONTRATAGAO
16.1. No caso da licitante vencedora estar reunida em consoércio, apresentar antes da assinatura do contrato

decorrente desta licitagdo, a constitui¢do e o registro do consoércio, nos termos do compromisso
apresentado no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a
Inscri¢dio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

16.2. Apbs a homologagido do resultado desta concorréncia, a licitante vencedora serd convocada para
assinar o instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias uteis, a contar da convocagao a este fim, sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133/21 e no
presente edital.

16.3. A intimagdo podera se dar via e-mail ou por meio de publica¢do no Orgéo Oficial de Imprensa do
Municipio.
16.4. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagao

da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administragao.

16.5. Quando o licitante convocado ndo assinar o contrato no prazo e condigdes estabelecidas neste edital,
a Administragio podera convocar outra licitante, apds negociagdes e verificagdo da adequagdo da
proposta e das condigdes de habilitagdo, obedecida a ordem de classificagdo, conforme procedimento
descrito no art. 90, §2° e §4°, da Lei n° 14.133/21, sem prejuizo da aplicagio das sangdes previstas
neste edital exceto aos licitantes convocados nos termos do §6° deste mesmo artigo mencionado.

16.6. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagio para assinar o contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

16.7. Como condigdo para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, serd verificada se o licitante
vencedor mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, conforme art. 91, §4° da Lei n® 14.133/21.

16.8. Fardo parte integrante do contrato o presente edital ¢ seus anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitagdo.

16.9. O contrato se regera pelas clausulas e disposi¢des nele constantes, pelas demais disposigdes
constantes do presente Edital, pelas disposigdes contidas na Lei n® 14.133/21, bem como pelas
demais disposi¢des legais aplicaveis a espécie do objeto da presente licitagdo, por mais especiais que
sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou instrumento equivalente ndo mencionadas.

16.10. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais ¢ apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

16.11. A Administragio providenciara a publicagio do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.

16.12. E vedada a subcontratagio total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram
exigidas nas condigdes de habilitagdo técnica, conforme detalhamento presente na minuta de
contrato.

16.13. O prazo de execugio ¢ o constante do objeto, sendo que o prazo de vigéncia se inicia na data de

assinatura do contrato e tem o seu termo final previsto nove meses apos o prazo final da execugdo.

16.14. Os pregos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

16.14.1.  Apos o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construgd@o - INCC na forma do Decreto Municipal n°
394/2023, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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A substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada
a comprovagdo de que a nova empresa do consdrcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos
para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

16.16. Os prazos de execugdo e de vigéncia poderdo ser prorrogados, a critério da Administragdo conforme
critérios estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

17. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

17:1. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

17.1.1. No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do mesmo a
oferecer garantia do contrato.

17.1.2. O procedimento para a apresentagdo da garantia contratual ocorrera da seguinte forma:

17.1.2.1. Sera encaminhado email solicitando informagdo a adjudicataria sobre qual sera a modalidade
escolhida de prestagdo de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/21. Respondido o
email pela adjudicataria, serdo encaminhados os dados necessarios a prestagio e apresentagio da
garantia conforme a modalidade escolhida.

17.1.2.2. A garantia nas modalidades caugdo ou titulos da divida publica ou titulo de capitalizagdo e fianga
bancéria deverdo ser prestadas em até 05 dias uteis apos o encaminhamento por e-mail dos dados
necessarios a prestagdo da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentagiio podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagio da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, ¢ desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

17.1.2.3.  No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

17.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagdo.

18. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. Comete A aplicagio das sangdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o
artigo 155 ¢ seguintes da Lei Federal n° 14.133/21 e o Decreto Municipal n® 394/2023, sera balizada
pelas normas estabelecidas neste edital.

18.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.2.1 Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame, compreendendo:

18.2.1.1. Deixar de entregar documentagdo exigida no instrumento convocatorio.

18.2.1.2. Entregar documentagio em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

18.2.1.3. Fazer entrega parcial da documentagdo exigida no instrumento convocatorio em desatendimento as
condi¢des do edital.

18.2.1.4. Deixar de entregar documentagdo complementar exigida pela Agente de Contratagio, necessaria para
a comprovagio de veracidade e/ou autenticidade de documentagdo exigida no edital de licitagdo.
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18.2.2.

18223
18.2.2.4.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.
18.2.6.
18.2.7.
18.2.8.
18.3.

18.4.

18.5.

Nio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

Deixar de atender a convocagdes da Agente de Contratagdo durante o tramite do certame ou atendé-
las de forma insatisfatoria.

Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatorio as amostras solicitadas pela Agente de Contratagao.

Abandonar o certame.
Solicitar sem justo motivo a desclassificagao apds a abertura da sessdo do certame.

Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

Apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo.

Fraudar a licitagao.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

Com fulero na Lei Federal n° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatirios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

18.3.1. Adverténcia.
18.3.2. Multa.
18.3.3. Impedimento de licitar e contratar.

18.3.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

18.4.1. A natureza e a gravidade da infragio cometida.

18.4.2. As peculiaridades do caso concereto.

18.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

18.4.4. Os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica.

18.4.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagoes dos 6rgios de controle.

Serdo aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatarios que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:

18.5.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que ndo se justificar a imposig¢io de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.5.2. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 ¢ 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens
18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§5° da Lei n® 14.133, de 2021).
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

19.

19.1.
19.2.

Praca P

18.5.3. Os respectivos prazos aplicaveis as infragdes acima, estdo definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa,
conforme o caso.

A dosimetria das sang¢des sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 18.2.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida ¢ o sujeitara as penalidades ¢ a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao.

Na aplicagio de qualquer penalidade haverd a prévia instauragio do devido processo administrativo
sancionatorio, assegurando-se o contraditorio e ampla defesa.

A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de multa e impedimento
de licitar e contratar, e de 05 (cinco) dias uteis para a sangdo de adverténcia, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivag¢ao a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

A aplicagdio das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral dos danos causados ao Municipio de Cantanhede.

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

A personalidade juridica do licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste edital ou para
provocar confusiio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de coliga¢do ou controle, de fato ou de direito,
com o licitante, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).

CRITERIOS DE PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

Os critérios de pagamento estdo detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

As despesas decorrentes do objeto deste edital correrdio a conta das DOTACOES
ORCAMENTARIAS:
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ORGAO: 25 Fundo Man. Desenv. da Educagdo — FUNDEB

UNIDADE GESTORA: 25 01 Fundo Man. Desenv. da Educagao — FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 12361 0011 0.111 Construgido, reforma, amplia¢do de escolas
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalagdes

As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo & conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educagio de Cantanhede, compete anular esta
Concorréncia por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, e revogar o certame
por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito €
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitagdo,
assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.

Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdio sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em
contrario, pela Agente de Contratagao.

Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A adjudicagio e homologagdo desta Concorréncia competem ao Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal de Educagiio de Cantanhede/MA, respeitadas as regras de delegagio previstas
na legislagdo municipal.

A homologagdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e nos enderegos eletronicos www.licitanet.com.br, www.cantanhede.ma.gov.br e sitio
eletronico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao.

A integra deste processo de licitagdo esta disponivel no enderego eletronico
www.cantanhede.ma.gov.br através do “Link” — “LICITACOES”.

O proponente é responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na imediata desclassificagdo do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

E facultado a Agente de Contratagdo, ou a Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagdo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo
determinado pela Agente de Contratagdo, sob pena de desclassificagdo/inabilitagdo.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposi¢do em contrario,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragdo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do proponente,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
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As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, a finalidade e a seguranca da contratagio.

20.14. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatério.

20.15. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo
recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originais e cOpias autenticadas em papel.

20.16. Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerd as deste edital.

20.17. As decisdes, resultados, comunicados e informagdes referentes a este processo licitatorio serdo
disponibilizadas no site www.licitanet.com.br, no site www.cantanhede.ma.gov.br através do “Link”
— “LICITACOES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, quando for o caso.

20.18. Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pela Agente de Contratagio.

20.19. A participacio do proponente implica em aceitagfo de todos os termos deste Edital.

20.20. Serdo desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestagdes que pretenda o licitante
atribuir a Agente de Contratagdo, que ndo tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e
disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnagdes, recursos,
questionamentos, ou qualquer tipo de provocagdo devidamente encaminhada ou protocolada em
tempo habil.

20.21, Fica eleito, para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital, o Foro da
Comarca de Cantanhede/MA, local da realizagdo do certame.

20.22. Constituem-se em anexos do presente edital:

ANEXO 1 Projeto Basico - Condigdes Gerais, Especificagdes e Quantitativos
ANEXO II Estudo Técnico Preliminar
ANEXO III | Modelo de Proposta
ANEXO IV | Modelo de Atestado de Visita Técnica
ANEXOV Modelo de Declaragdo de Rentncia a Visita Técnica
ANEXO VI | Minuta de Contrato
Cantanhede/MA, 28 de maio de 2024
: v
ng;_, TEU)
Emerson Marques Costa
Secretario Municipal de Educagéo
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 005/2024

ANEXO 1

PROJETO BASICO:
Planilha resumo;
Planilha or¢camentdria;
Memoria de cdlculo;
Composigiio de custo unitirio;
Cronograma fisico financeiro;
Planilha da curva ABC — Servigos;
Composi¢iio de BDI;
Composigio de encargos sociais;

Memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas de execugiio;

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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de eventuais saliéncias de argamassa das justas e o umedecimento da area a ser

.18

revestida. .. .18
As pegas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagédo do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epéxi, recomendado pelo
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Dados da Obra
Objeto/ obra Obra: Quadra Jodo Batista dos Santos Barros
Local/ implantagio Quadra- Zona Urbana

Proponente/ proprietirio

Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA

Duta/ Referéncia

margo/2024

Finalidade: O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os
servigos, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execugao da
presente obra de acordo com o projeto anexo, de Reforma da quadra Firmina

- Cantanhede - MA.
ITEM OBRA LOCALIDADE
1 QUADRA JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS CAJUI

W T

I LOCALIZAGAO
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MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUGAO DA OBRA

A execucao dos servigos ficard a cargo das empresas contratadas/empreiteiras, apos
os processos licitatérios, que deverdo providenciar as Anotagoes de Responsabilidade
Técnica das Obras junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local, e
atender as especificagdes deste memorial e dos contratos de prestagdo dos servigos que
serdo celebrados entre as Empreiteiras e o Ente Federado (contratante). Para a execugao
dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagéao ao comando da cbra

(residéncia), diario de obra, licengas e alvaras.

NORMAS GERAIS

Estas especificagoes de maleriais e servigos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos de Arquitetura e Planitha Orgamentaria. Os demais Projetos
Complementares deverdo ser elaborados e providenciados pelo ente federado, Prefeitura
Municipal de Cantanhede, e deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da
Obra.

Caso haja duvidas de interpretagéo sobre as pegas que compdéem o Projeto de
Arquitetura, elas deveréo ser dirimidas antes do inicio da obra com o setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Cantanhede, que ficara responsavel pela fiscalizagao dos servigos.
Para eventual necessidade nas alteragdes de maleriais e (ou) servigos propostos, tanto pelo
ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela Divisao de
Engenharia do Municipio, que podera exigir informagoes complementares, testes ou analise
para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela ABNT,
devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

Séo obrigagées da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

. Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego.

. Corrigir, s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao da
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obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.
Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos Servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.
. Na fase de execucédo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias
no projeto, comunicar ao ente federado (contratante), que por sua vez comunicara os fatos a
Divisdo de Engenharia do Municipio, para que as devidas providéncias sejam tomadas.
. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidées, Licengas, evitando
interrupgoes por embargos.
. Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao que porventura venham
a ocorrer nela.
. Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
CREA local.
. Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato de Empreitada
por Precgo Global.
. Para execugao da obra, objeto destas especificagoes, ficara a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, méao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que

se fizer necessario para o bom andamento e execugéo de todos os servigos previstos.

FISCALIZAGAO

A Fiscalizagdo dos servigos serd feita pelo ente federado, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portento, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos
os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao

preposto da Empresa executora terao eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas
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ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, deveré estar registrado no CREA local, como
Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes
ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade
da Empreiteira perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagbes, orgamentos, cronogramas €
demais elementos técnicos pertinentes a edificagao, que tenham sido aprovados pela Diviséo
de Engenharia do Municipio, bem como o Diario de Obra, que sera o meio de comunicagao
entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da

obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os metodos e ensaios, 0s
padroes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja

normalizados, a mao de obra e execucdo de servigos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos maleriais, podera a Fiscalizagdo exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao recebidas

definitivamente, seréo de total responsabilidade da empreiteira.

INSTALAGOES DA OBRA

Ficarao a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao
de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisoérios tais

como: barracdo: andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua

etc.
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CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO

A edificacdo a ser reformada trata-se de uma Quadra Poliesportiva, situada na
localidade do Cajui, Cantanhede — MA. A edificacdo possui acesso de rua pavimentada e

poste para entrada de energia.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS PRELIMINARES

Deverao ser executados, mediante a utilizacao de equipamentos manuais adequados,
para limpeza da area destinada a construgdo. O material resultante devera ser retirado da
area para que seja colocada a placa com dimensoées 1,50x2,00m, indicativa da obra em local
visivel. A obra devera ser executada e vistoriada por profissional habilitado pelo CREA-MA.

Retirada de revestimento antigo_em reboco: retirada de rebocos estragados em

diversos pontos;

Demolicdo de piso revestido com cerdmica: retirada do piso ceramico dos banheiros;

Retirada de portas e janelas de madeira: inclusive batentes: retirada de portas nos

banheires;

ESQUADRIAS

Nas porias deverdo em madeira de lei almofadada, sendo instaladas fechaduras com
maganeta e tambor que permitam abrir e fechar ambos os lados. Serdo usadas 3 dobradicas
nas portas, com dimensges 2 ¥2'x 3".

Deverao ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrao A.B.N.T.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser lixados
€ receber no minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, - Conjuntos Marcos e Alisares:
pintura esmalte, cor PLATINA;

- Conjuntos de fechadura e maganeta; - Dobradicas (3 para cada folha de porta); -

Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

INSTALAGOES ELETRICAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar toda a rede elétrica, incluindo fiagao,
tomadas, interruptores, caixas de passagens, espelhos, eletrodutos, disjuntores, caixa de

distribuigdo, suportes para iluminagao e lampadas, deixando-os em perfeitas condicoes de
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funcionamento. As instalagbes elélricas deverdo ser executadas de acordo com as
especificacdes técnicas de projeto elétrico, observando todas as prescrigbes para materiais
e execugao, conforme normas especificas da ABNT e da concessionaria local
(EQUATORIAL).

Do quadro geral, localizacdo no padrdo de entrada de energia, partirdo o0s
alimentadores de energia, que serao em cabos unipolares isolados para 0,6/1,0KV, marca
Sintenax ou equivalentes. Estes irdo alimentar os quadros de distribuigdo de cada obra,
responsaveis pela

distribuicéo de energia nos ambientes, destinados a alimentar todos os circuitos como
tomadas, iluminagéo e aparelhos de ar condicionado. Qualquer prescrigao que ndo esteja

contida neste memorial efou no projeto elétrico, devera ser consultada a
FISCALIZACAO e/ou Equipe Técnica da Prefeitura Municipal (CONTRATANTE).

Sera feito a troca de disjuntiroes, quadros de medidores, cabos e tomadas,

interruptores e refletores danificados.

SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
A classificagao de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos

de ensino € de risco leve, segundo a classificagao de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
Sao exigidos os seguintes sistemas:
+ Sinalizagao de seguranga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificagao.
« Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagao e instalagdo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.
* lluminacao de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagéo e detalhes
indicados no projeto.
+ SPDA - Sistema de protegio contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgoes, plantas e detalhes constam no projeto.

Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 - Protegdo Contra Incéndios;

- NR 26 - Sinalizagao de Seguranga;

- ABNT NBR 5419, Protegdo de estruturas contra descargas atmosfericas;
- ABNT NBR 7195, Cores para seguranga;

- ABNT NBR 8077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagao de emergéncia,
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- ABNT NBR 12693, Sistema de protegédo por extintores de incéndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalizagéo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 1:
Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Toda rede hidraulica da edificagéo, bem como a rede de esgotamento sanitario e rede
P de drenagem pluvial devera atender a NBR 5626, NBR 8160 e NBR 10844 respectivamente.

As instalagées hidréaulicas, de esgoto e agua pluvial cbedecerao as especificagdes contidas
na planilha, bem como as normas. Lavatorio e vasos sifonados em louga branca, valvula de
descarga, torneira cromada de mesa para lavatério, ralo sifonado com grelha redonda.

Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 5626 - Instalagao predial de agua fria,

- ABNT NBR 10844 - Instalagbes prediais aguas;

DIVERSOS

Alambradlos da quadra coberta

Caracterizagdo e Dimensées do Material
_ Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado
a fogo, tipo industrial, requadros para fixagao da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espagamento de2”.
- Dimensées: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2" e=2mm;
- Requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16",
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16"
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (9=1/2")
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4" e=3/186");
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espagamento de 2",

Sequéncia cle execucdo:

Os montantes e o travamento horizontal deverédo ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extenséo da superficie de contato. Todos os locais

onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
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graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser esticada,

transpassada e amarrada no requadro do portao.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO: Todas as alvenarias a serem revestidas com ceramicas serao
previamente chapiscadas, com argamassa de cimento e areia média Umida no trago 1:3. As
superficies deverdo ser limpas e adequadamente molhadas antes da aplicagao. A espessura
maxima do chapisco sera de 5mm. Devera ser aplicado nas paredes de ampliagao da cozinha
e no teto.

EMBOCO: Todas as alvenarias internas e externas que serdo revestidas com
ceramica, receberdo embogo com argamassa no trago 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia
grossa. Deveréo ser reguados e somente executados apos a completa pega dos chapiscos,
com espessura de 1,5cm. A aplicagdo devera ser feita sobre superficie previamente
umedecida. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar embogo com
espessura superior a 2 cm. Recomenda-se aplica-lo em 02 (duas) camadas, sendo a primeira
chapada com colher de pedreiro e a segunda sarrafeada. Os embogos serdo fortemente
comprimidos contra as superficies e apresentardo acabamento aspero ou entrecortado de
sulcos para facilitar a aderéncia. Esse objetivo podera ser alcangado com o emprego de uma
tabua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a
superficie do embogo.

REBOCO OU MASSA UNICA: serdo executados com argamassa de cimento, cal e
areia peneirada, com trago de 1:2:8 e ter espessura maxima de: - interno 20mm e - externo
25mm. A execugao do reboco sera iniciada apoés 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se
os marcos, batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. Os rebocos
regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao sendo tolerada qualquer ondulagao ou
desigualdade na superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurga ou borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagéo do reboco externo nao sera
iniciada ou, caso ja o tenha sido, serd interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de
temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terao

as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.
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SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNO

PISO CIMENTADO:

Execugao de piso cimentado pela distribuigao de argamassa sobre a base ou lastro de
pavimentagdo em area externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a
superficie.

Deve-se cuidar para que as condigdes climaticas néo interfiram na aplicagé&o e cura da
argamassa. Néo deve ser executado em dias chuvosos e protegido da acdo direta do sol logo
apés a aplicagdo. O trago deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a
caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento maximo entre juntas
paralelas sera de 1,20 m. A disposigado das juntas obedecera ao desenho simples devendo
ser evitados cruzamentos em angulos e juntas alternadas.

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes
2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da superficie.
Colocar as juntas de dilatagéo, que poderao ser de plastico, vidro ou outro material compativel
formando quadrados. A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no
tragco 1:4, é lancada sobre a base ou lastro, distribuido sobre a superficie, regularizado e

nivelado com auxilio de régua metalica.

PISO CERAMICO:

As ceramicas deverao ser de boa qualidade, aplicada internamente apenas nas areas
que precisarem de troca, serdo assentadas com argamassa de cimento e areia fina, no trago
1:3, sendo o rejuntamento em argamassa/pasta de cimento branco e areia fina, no trago 1:2.

CERAMICA: A CONTRADA devera fornecer e assentar revestimentos ceramicos com
dimensdes minimas de 33x45cm, cor a serem definidas pela Equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) e nos locais dispostos no projeto arquitetonico e orgamento. A argamassa

colante para fixagao devera ser tipo ACIl, de primeira qualidade e sua dosagem e
preparos executados conforme a especificagdo do fabricante.

A aplicagdo da argamassa colante devera ser feita com desempeno dentado metalico
8,0mm, a mesma devera ser aplicada no embogo de baixo para cima, formando sulcos
verticais na alvenaria.

E obrigatério o uso de martelo de borracha no auxilio do assentamento para evitar a
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danificagdo das pegas ceramicas. Antes da aplicagdo da argamassa colante nao sera
necessaria

a umidificacdo da parede (embogo), salvo condigdes especiais, COMO exXposi¢ao ao sol
elou vento devendo em tais condigdes ser consultada & FISCALIZAGAQ.

Os revestimentos deverao ser assentados de baixo para cima sendo que o controle
dos prumos vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de réguas de aluminio e fios
de nylon.

Devera ser observada rigorosamente a uniformizagao da aplicagdo dos azulejos nas
paredes de uma mesma dependéncia. Os azulejos deverao ter juntas a prumo néo superiores
a 3mm, utilizando espagadores de plasticos. Os azulejos quando cortados deverao ter suas
bordas acabadas além de nao apresentarem rachaduras ou emendas.

Todos os arremates de arestas vivas deverdo ser obrigatoriamente executados de
modo a n&o deixar a face lateral da ceramica aparente. O rejuntamento devera ser feito com
argamassa pré-fabricada tipo flexivel, como no minimo 12h ap6s o assentamento, removendo
logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada e um pano seco e limpo.

Nao podendo ser utilizadas borrachas e “chinelos”. A cor da argamassa para
rejuntamento dos azulejos devera ser definida pela Equipe Técnica da Prefeilura
(CONTRATANTE), sendo obrigatoriamente de primeira qualidade, sua dosagem e preparo
executados conforme a especificagao do fabricante.

A CONTRADA devera fornecer e assentar revestimentos cerémicos em porcelanato,
com dimensdes minimas de 10 x10 cm, cor a serem definidas pela Equipe Técnica da

Prefeitura (CONTRATANTE) e nos locais dispostos no projeto arquitetonico e
orgamento. A argamassa colante para fixagdo devera ser tipo ACIl, de primeira qualidade e
sua dosagem e preparos executados conforme a especificagdo do fabricante.

A aplicagédo da argamassa colante devera ser feita com desempeno dentado metalico
8,0mm, a mesma devera ser aplicada no embogo de baixo para cima, formando sulcos
verticais na alvenaria, no caso de as pegas ceramicas serem maior que 30x30cm, a
argamassa colante além de ser aplicada apenas na alvenaria, também devera aplicada de
forma circular na pega ceramica antes da aplicagao da mesma. E obrigatério o uso de martelo

de borracha no auxilio do assentamento para evitar a danificagdo das pegas ceramicas.

ACABAMENTQOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicagdo. Antes da execugao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo

completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e 0



inicio do revestimento deve ser maior.

Pintura de Superficies Metélicas
Caracteristicas e Dimensées do Material: As superficies metalicas receberao pintura a

basede esmalte sintético conforme especificado em projeto e quadro abaixo.
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).
Acabamento: acelinado
Fabricante: Coral ou equivalente

Figura 1. cor amarela para pintura sobre estrutura de aco.

Sequéncia de execucéo
Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente

Pintura de acabamento
Ntumero de demé&os: tantas demacs, quantas forem necessarias para um

acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o
intervalo entre duas demaos subseqtientes indicados pelo fabricante do produto.

Deverdo ser ohservadas as especificagdes constantes no projeto estrutural metalico

de referéncia.

Aplicagao no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Estrutura metalica treligada da quadra poliesportiva coberta;

- Alambrado metalico do contorno da Quadra;

- Tabelas, corrimaos, traves.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e delalhes

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_RO01 — Planta e elevagées
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_R01 — Detalhes

Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 11702: Tintas para construgao civil — Tintas para edificagbes nao

industriais — Classificagao;
_ABNT NBR 13245: Tintas para construgao civil - Execugao de pinturas em

edificagbes ndo industriais - Preparagao de superficie.
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Paredes externas — Pintura Acrilica

Caracteristicas e Dimensdes do Material: As paredes exlernas receberao revestimento de

pintura acrilica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente.

Seqliéncia de execugéo:
Ressalta-se a importancia de teste das tubulagées hidrossanitarias, antes de

iniciado qualquer servigo de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugdo das instalagoes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formacao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso, antes

da aplicagcdao da massa corrida.

Aplicacdo no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos:
- Fachada fundos vestiario — Cor Branco Gelo

- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro

- Estrutura de concreto — Cor Branco Gelo.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevagbdes

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcdo civil — Tintas para edificagées nao
industriais — Classificagao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgao civil - Execugao de pinturas em

edificagbes ndo industriais - Preparagao de superficie.

Paredes externas — Ceramica 10cmx10cm
Caracteristicas e Dimensdes do Material
Revestimento em ceramica 10X10 cm para areas externas, nas cores branco, azul escuro

amarelo.
- Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificagao indicada pelo

modelo referéncia.

- Modelo de Referéncia:
Marca: Tecnogres:




1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichagéo; cor branco, acetinado,
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichag&o; cor azul escuro, brilho;
3 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichagao; cor amarelo, brilho,
ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10

2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10

Seqtliéncia de execucéo
Ressalta-se a importancia de teste das tubulagoes hidrossanitarias, antes de

iniciado qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugao das instalagtes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas e o umedecimento da area a ser revestida.
As pecas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagao do fabricante quanto a espessura das juntas,

realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

Aplicacio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Fachada vestiario.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_RO01 - Planta e elevagdes
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_RO01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 — Planta e elevagao vestiario

Normas Técnicas relacionadas:
__ABNT NBR 13755; Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e

com utilizagao de argamassa colante — Procedimento;

Paredes internas — dreas molhadas
Nas paredes dos Vestiarios serdo aplicadas ceramicas 30x40cm, e acima dela,

pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme

esquema de cores definido no projeto.

Caracterizacdo e Dimensdes do Material:
Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
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- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30x 40 cm.
- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagao indicada pelo

modelo referéncia.

Pintura:

- As paredes (acima da cerdmica de 30x40cm até o teto) receberéo revestimento

de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epoxi a base de agua),

com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

SERVICOS FINAIS

A reforma devera ser entregue com todas as instalagées em perfeito estado de
funcionamento telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados,
ferragens e esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da area onde foi instalado o

canteiro, sem resto de materiais e entulho.

Cantanhede, 09 de maio de 2024.

Jordan Menges Fonseca
, Engenneira Civee
CRE#‘ MA 1120757100 A

Jordan Mendes Fonseca
Engenheiro Civil
CREA:-MA: 1120757100
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS

Reforma de quadra no Municipio de Cantanhede — MA

ITEM | QUADRA LOCALIDADE

REFORMA QUADRA JOAO BATISTA DOS CAJUI
SANTOS BARROS

VALOR TOTAL | R$= 218.165,75

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE
Contratagdo de obras e servigos de engenharia comuns para a reforma e ma-
nutengao de uma quadra. As obras e servigos serdo contratadas pela modali-
dade concorréncia eletrénica, contendo 90 (Noventa), dias de cronograma de
obra.
A necessidade de reforma da quadra surgiu por varios molivos, incluindo des-
gaste natural ao longo do tempo, danos causados por condigdes climéticas
extremas, uso frequente ou inadequado, e evolugao das necessidades dos
usuarios. Com isso, havendo necessidade de troca vérios materiais deteriora-
dos como: pisos, portas, jangias, vasos, pias etc.
Neste contexto, reforma e manutengao das escolas se justifica em virtude das

razbes presentes de interesse publico.

3. SETOR REQUISITANTE
A contratacao de empresa foi requisitada pela Secretaria Municipal de Educa-

¢ao afim de gerar resultado na mesma.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Tendo em vista a natureza do objeto, ha no mercado Nacional diversas em-

presas de engenharia para reaiizzgao de Obras e Servigos por Prego Unitario,
Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a Administragao Publica,
propiciando transparéncia e legalidade para requerida

contratagao.

5. DESCRTGAO DA SOLUGAOC COMO UM TODO
A fim de se atingir o resultado esperado com a contratagéo do objeto, a con-
tratada devera seguir e executar os PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGE-
NHARIA E ARQUITETURA, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CADERNOS DE
ESPECIFICACOES TECNICAS E PLANILHA DE ORGAMENTO construidos
pela equipe de engenharia disponibilizados nos autos processuais para a revi-
talizag@o da quadra, que compreende: execucao dos servigos de demoligcoes
e remogdes, execugdo de esquadrias, execugao de pintura geral, instalagbes
hidraulicas, instalagdes elétricas, drenagem pluvial, sistema de protegao

conta descargas atmosféricas, pisos, revestimento e etc.

6. ESTIMATIVA NO VALOR DE CONTRATACAO
A despesa total estimada da contratagao € de RS 218.165,75 (Duzentos e De-
zoito Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos).

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUC}f\O
Por se tratar de obra de uma revitalizagao de edificagao Unica, & inviavel a ad-
judicagéo do objeto a mais de uma empresa, uma vez que:
a) N&o é possivel operacionalmente a execugéo dos servigos por mais de
uma contratada, uma vez que os servigos sao interligados, estando contem-
plados em uma Unica planilha de composigéo de itens e pregos;
b) A execugéo dos servigos por Uma Unica contratada visa também garantir a
seguranga do servico e a possibilidade de cobranga da garantia dos servigos
executados, mediante a responsabilizacdo da contratada por possiveis falhas
identificadas durante e apds a entrega do objeto, uma vez que, dessa forma,
a contratada nao podera atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais

falhas em qualquer etapa do servigo.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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A entrega da quadra possibilitara a execugéo das atividades desportivas den-
tro do préprio municipio beneficiando toda a comunidade. podera ser usada

para diferentes modalidades, como vélei, handebol, basquetebol, e futsal, es-
sas modalidades despertam na populagao o interesse por diferentes praticas

esportivas e suas culturas.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Apds aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboragao do Projeto Basico e
dos projetos executivos, detalhando as informagdes que seréo utilizadas para
a execucédo da obra, a ser licitada, conforme entendimento dos responsaveis
técnicos (engenheiros e arquitetos da secretaria de obras e da autoridade ma-

xima de Licitagcoes e Contratos (ordenador de despesas)

CONTRATAQE’JES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

N&o se identificou a necessidade de realizar contratagbes correlatas, posto
que os projetos serao desenvolvidos internamente, pelo orgao contratante, e
a execucio da obra, por sua finalidade e complexidade, ndo exige o emprego
de técnicas construtivas inusuais, que n2o possam ser executadas por uma
Unica empresa ou mesmo alvo de subcontratagdo, sem prejuizos ao
resultado esperado.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A insercdo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra deman-
dada deve estar presente desde os projetos basico e executivo até o acompa-
nhamento da execugao contratual, incluindo-se em todas as etapas aspeclos
técnico-arquitetonicos e legais que a tornem um empreendimento sustentavel
do ponto de vista cultural, socioeconémico e ambiental, de forma que: - ob-
serve os requisitos de acessibilidade e inclusao instituidos pelo Decreto n®
6.949/2009, pela Lei Brasileira de Inclusao (Lei n® 13.146/2021) e Normas
Técnicas brasileiras, possibilitando sua utilizagao pelas pessoas com deficién-
cia; - priorize-se o conforto térmico acustico da edificagao, aumentando sua
utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a minimizar a ge-
ragdo de residuos, prevendo ainda a destinagdo ambiental adequada dos re-
jeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e

Paulo Redrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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procedimentos para a

gestao dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de
2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n® 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —~ CONAMA, e Instrugédo Nor-
mativa SLTI/MPOG n® 1, de 19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos se-
guintes procedimentos: a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados), deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura; b. resi-
duos Classe B (reciclaveis para outras destinagées), deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento

temporario, sendo dispostos de mado a permitir a sua utilizagéo ou recicla-
gem futura; c. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar 53/2022 9 de 10 tecnologias ou
aplicacoes economicamente vidaveis que permitam a sua reciclagem /recupe-
ragao): deverédo ser armazenados, transportados e destinados em conformi-
dade com as normas técnicas especificas; d. residuos Classe D (perigosos,
contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transporta-
dos, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas es-
pecificas; e. em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de "bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas ndo licenciadas; e f. para fins de fiscalizagéo do fiel cumpri-
mento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, con-
forme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os re-
siduos removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de Resi-
duos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004. Portanto, a obra devera ser projetada de forma a causar baixo im-
pacto no ecossistema do Campus, bem como executada de forma a favorecer
a economia local e priorizar 0 bem estar social, executando os servigos de
acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centra. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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observancia ao direito administrativo, a legislagdo ambiental e trabalhista, e
aos regulamentos infralegais aplicaveis ao setor da construgéo civil, assim
como as normas da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
posturas e boas praticas, inclusive de seguranga e medicina do trabalho e de
seguranga publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua

area de trabalho continuamente limpa e desimpedida.

12.VIABILIDADE DA CONTRATAGAO
Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preli-
o minares realizado por esta Equipe de Engenharia, DECLARAMOS que:
(X) E VIAVEL a contratacao proposta pela unidade requisitante
() NAO E VIAVEL a contratagao proposta pela unidade requisitante

13.RESPONSAEBILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA ELABO-
RAGAO DE CONTEUDO DO DOCUMENTO
Certificamos que somos responsaveis pela elaboragao do presente docu-
mento que materializa os Estudos Preliminares da presente contratagado e que
0 mesmo traz os contetidos previstos no art.
18 da Lei n® 14.133/202.

Cantanhede, 09/05/2024

Jordan Benoes Fonseca
e Engenneirg Civil

CREA-MA: 1 wu A

i il |
Jordan Mendes Fonseca
Engenheiro Civil
CREA:-MA: 1120757100

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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OBRA: REFORMA QUADRA JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS

MEMORIA DE CALCULO

Descrigdo
SERVICOS PRELIMINARES

FCANECIMENTO E INSTALAGAD DE PLACA DE OBRA COM CHAPA CALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA AF 032022 PS5

DEMOUGAD DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEN REAPROVEITAMENTO,
AF_0372023

CEMOLICAD OE REVESTIMENTO CERANMICO, UE FORMA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_03/2023

RETIHADA DE FOLMAS DE PORTA DE PASSAGEM QU JANELA

ESSUADRIAS

FORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS

PURTA DE MADEIRA PARA BANHERD, EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA,
REVESGTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADD, 60X 160CM, INCLUSO MARCO E
DOGRADICAS

PCRTA DE MADEINA PARA BARHERRD. EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA.
REVESTIlA COM LAMINADO TEXTURIZADD, 50X 160CM, INCLUSO MARCO E
DOBRADICAS

PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 100 X 210 W, iNCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS

STALACOES ELETRICAS
GUABRD DE DISTRIDUICAD DE ENERGLA EM CHAPA DE ACO GALYANIZALO, PARA 12

CIGJUNTORES TERMOMAGHETICOS MONOPOLARES, COM BARFAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO . FORNECIMENTO E INSTALACAD

CISJUNTOR TERMOMAGHETICO TRIPOLAR PADRAD NEMA (AMERICAND) 125 A 150A
247V, FORNECIMENTO E INSTALACAD

CHSIUNTOR TERMOMAGNETICO BIFOLAR PADHAD NEMA (AMERICANG) 10 A 50A 240V,
FOSKECIMENTO E INSTALACAD

CISJUNTOR TETRAPOLAR DR 103 A, 30MA - CISPOSITIVO RESIDUALDIFERENCIAL,
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, INC_C112020

CISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_10/2020

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN S0MM (27, INCL CONEROES,
FORNECIMENTO E INSTALACRD

CABD DE COBHE FLEXNVEL ISOLADO, 16 MM ANTICHAMA 08410 KV, PARA CIRCUTCS
TERMINAIG - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023

CABQ DE COORE MLEAIVEL ISOLADD, 3% MW, ANTHCHANA G.5/1.0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ AF_1272021

CABO DE COBAE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM®, ANTICHAMA 450750V, PARA CIRCUITOS
TERMINALG - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_032023

FLETRIC/STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABD DE COURE FLEXNEL ISOLADD, 4 MMY, ANTHCHANS 450750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINALG - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_0312023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+7 10 A, INCLUINDC SUPCRTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_0M2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULDS), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE B PLACA-
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_0M202)

HTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 1CAT30V, INCLUNDD SUPDRTE E PLACA .
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_032073

LUMNARIA TIPO CALMA, GE SODREPCR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 20400, COMPLETA, FORNECIMENTO £ INSTALACAD

LUMINAHIAREFLCTOR LED 250W COD SMD 8500K TECHNOLOGIA SANSUNG

SISTEMA DE PROTECAD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

CANA DE INSPEGAD EM CONCRETO PRE-MGLDADO ON £00M COM TAMPA He 60CM -
FORNECINMONTO E INSTALACAD

HASTE COPPERWELD “8°X 2,0M COM CONECTCH
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CORDTALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISCLADORES - 35,00 MMZ - FORKRECIMENTOE
METALACAD

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN S0MA INCLUSIVE CONERCES -
FORNECIMENTO E INSTALACAD

TERMNAL DE PRESSAD P/ VERGALHOLS DE COBRE 8"

HASTE COPPEAWELD 82X 3.0M COM CONECTOR

INSTALACOES MIDRAULICAS

REGISTRO GAVETA 1.17° COM CANDPLA ACABAMENTO CROMADD SINPLES -
FORNECIMENTO E INSTALACAD

REGISTRO DE PRESSAD BAUTO. LATAD, ROSCAVEL, 34" - FORNECIMENTOE
INSTALACAD. AF_c&r2021

CAIXA DAGUA EM POLETILEND, 1080 LITROS (INCLUSOS TUBSS CONEXLES B
TCRNEIRA DE BOW) « FGRNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_0612021

RALD SIFORADO REDGNDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUKTA SOLBAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO E¥ RAMAL DE DESCAROA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
AF_0812022

DIVERSOS

COBOGO CE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), TRECKLOCM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACD 1.3 (CIMENTO E AREW)

CAIXA DE INSPECAD EM ALVENARIA DE TLOLO MACK; O C2FSOXEQCH, REVESTIDA
ITERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 14) E<2,0CM, COM
TAMPA PRE-MOLOADA DE CONCRETO € FUNDO DE CONCRETO 1EMPATIPOC
ESCAVAGAD £ CONFECSAD

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENGADD NAVAL, MODELD
OFICIAL, 1,05X1 BOM EGP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA LM TUBOS OR

ADO GALVANTADSD DE 4" £ DE 1°, ACABAMENTO EM MASEA PLASTICA, PHIMER E TINTA
ESMALTE SINTETICO, COMREFORGO TiPO MAD FRANCESA AVANGO LIVHE QE 2,30M

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFCIAIS DE 300 X-2,00 MEM TUBO DE ACD
GALVANIZADO 3* CON REQUADRO EM TUBO DE 17, PINTURA EM FRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REQES

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OF (CIAL COM POSTES EM TUBO GE ACD
CALVANIZADO 3°, H = *255° CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICC, HEDE DE
NYLON COM 2 382 LIALMA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAS

CTRAMAD EM TUBO ACO GALVANIZADD 1 14" COM BRACADERA

ALAMBRADD PARA GUADRA POUESPORTIVA, ESTRUTURADQO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRD 27, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADD, Fi0 14 BWG E MALHA QUABHADA Sx4Cm

CIVISCRIA SEANITARIA DE GRANITO E+3CM He1,80 COM FERRAGENS

LOUCAS

LAVATORIO LGUCA BRANCA BUSPENSO, 20,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXNEL EM PVC, VALVULA € ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICG E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAD POPULAR - FORNECIMENTO €
INGTALAGAD. AF_S12020

HBARRA OF APC:O EM™L7, EM ACO INOX POLIDO 20 X 80 CM, FIXADA MA PAREDE -
FORNECIMENTO CINSTALACAD. AF_012030

TORNERA CROMADA 1/7°0U M4'PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
MSTALAGAO. AF_C17020

CHUVEIRD ELETRICO DE PLASTICO (LORENZETTIOU SIMLAR)

TOANEIRA CHOMADA DE MESA, 120U 34! PARA LAVATCGRIO, PASRAD POPULAH -
FORNECIMENTO E INGTALAGAD AF_0U7020

CAIXA ACOPLADA PARA VASO MONTE CARLO/DUNAVILLAGE/CLEAN DECA

ASSENTO SANITARIOD CONVENCIONAL - FOSNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_012020

DHENAGEM PLUVIAL

CALHA EM Craf'a OE AQO GALVANIZADO NUMERD 24, CESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_0T2010

TURG PvC, SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO M
CONDUTCRES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JDELHD 20 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA MUWVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDOD ENGTALADD EM RAMAL DE ENCAMINMAMENTO. AF_08r2032

RALD HEMISFERICO EM FY F*, TIPO ABACAXI @ 100MM

REVESTIMENTOS

MASSA UNICA, PARA RECERIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAZO 128,
PREPARD MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGCAD DE TALISCAS AF_022015
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CERAMICA ESNALTADA G/ ARG, CIMENTO E AREIA ATE 10X10CM (103 CM") -
CECORATIVA Pi PARECE

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

PISO CIMENTADD, TRAGO 1.3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LSO, ESPESSURA 40
CM, PREPARD MECANICD DA ARGAMASSA AF 055000

HEVESTIMENTO CERANMICO PARA PISO COM PLACAS TIPD ESMALTADA EXTHA DE
CIMENGOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 2.
AT_0212023_PE

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA. ESPESSUHA EMM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAD PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADD

PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA TCM COM JUNTAS EM
MALEIRA

SISTEMA DE PROTEGAG CONTRA INCENCID

EXTNTOR DE POS 445G - FORNECIMENTO E INSTALACAD

LUMMNARIA DE EMERGENCIA

PINTURA DE DEMARCAGAD DE VAGA COM TINTA EPOXILE = 10 CM, APLICACAD
MANUAL AF_CE2021

PLACA DE SINALIZACAD, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOCOTIPO
TALARME SONORC™ PLACAEY

PiTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMADS C'MASSA ACRILICA

EMAGSSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMADS CIMASSA DE PVA

PINTURA LATER ACRILICA PREMIUM, APLICAGAD MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAGS. AF_042023

APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PYA EM LAJE, DUAS DEMACS
AF (42014

APLICACAD DE TINTA A BASE DE EPCRI SOBRE PiSO
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMACS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

PINTURA EPOX1 DUAS DEMADS
LIMPEZA FINAL

LIMPESA FINAL

Jorgan Menoes Fonseca;
JEngeanziro Civil,,

CREA-M&- 1120757100 MA
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= Pistura em Estrutura de Tethado o Alamoeacs

= Prima em Estrutira Metdica

= Arga Construida
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Apéndice 10 - Encargos Sociais — Maranh&o

AAADA ]
v """"I.' RAGAC
coDIGO DESCRIGAO HORISTA  MENSALISTA  HORISTA  MENSALISTA
% % % %%
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 2_(],00‘}5
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SEMNAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% ) 0,6_0%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A2 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89% Ndo incide 17,89% Nao incide
B2 Feriados 3,95% MNio incide 3,95% Nioincide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4  132Saldrio 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B85 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6  Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74%  0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% Nio incide 1,59% Nan mc:de
B3 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 12,18% 9,20%
B10  Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,43% 18,88% 4_8,41 3% i ;_B,iiif% L)
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46% 4,58% 3.46%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3  Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 1,73% 131%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41% 1,82% 2,41% 1,82%
Ccs Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
c ' Total 9,22% 6,96% 9,22% 6.96%
D1 Reincidéncia de Grupo;\sabr.c- Crupo B 8,14% 3,1;.?‘3;5. 17,82% 6,95%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
_ Prévio Indenizado ; 3
D Total 8,52% 3,46% 18,23% 7.,26%
OTALIA+R4+C+D) - . 5.1{154 L ¥ FEY
Fonte:Informagdo Dias de Chuva =INMET
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Anotacgio de Responsabilidade Técnica - ART ¢ 0 o0 &1 ar ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA- Fqi A N© MA202:IO7683]?6

Consclho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Estado do Maranhio
INICIAL

1. Responsdvel Tecni

JORDAN MENDES FONSECA

Tiule prefissional;  ENGENHEIRO CIViL RMP: 1120757100
Registro: 1120757100MA

2. Dados do Contrato

Caontratante: Prefeitura Municipal de Cantanhede CPFICNPJ: 06.156.160/0001-00
PRAGA PRACA PAULO RODRIGUES o
Complemento: Bairro. CENTRO
Cidade CANTANHEDE UF, MA CEP' 65465000
ontrato. Nao especificado Celebradoem
Valor. RS 3.500,00 Tipo de contratanie: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo Inslitucionall Qutros

3. Dados da Obra/Servigo

PRAGA PRAGA PAULO GUILHERME N0t

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CANTANHEDE UF. MA CEP: 65465000

Data de Inicio: 20/03/2024 Previsio de témins: 30/11/2024 Coordenadas Geograficas: -3.637001, -44.380990

Finalidade SEM DEFINIGAD Cédigo. Hao Especificado

Preprigtano: Prefeitura Municipal de Cantanhede CPFICNPJ. 05.156.160/0001-00

4, Atividade Téenlca

14 - Elaberagio Quantidade Unidage
35 . Elaboragio de orcaments > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 1.00 wn
EDIFICACAD > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizagho Quanlidade Unidade
€60 - Fiscahzagso de cbra > CO-’{STHUCF\O CIViL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1.00 un

EDIFICAGAD > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Apés a conclusiio das alividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
ART DE ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DA OBRA REFORMA DA QUADRA: JOAD BATISTA DOS SANTOS BARROS

6. Duclaragdos
- Declaro quoe estou cumprindo as regras de acessiblidade previstas nas nomas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decrelo n.
5266:2004
- Clausula Compromissdria: Gualquer confito ou litigio eriginado do presente contrato, bern como sua interpretagho ou execusdo, serd resshvito por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setemivo de 1556, por meio o Centio ce Mediagio e Artitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos lermos do respediivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as pares declaram concordar,

Pacumenio asinado gigitatmente
7. Entidade deo Classe g Y b JORDAN MENOES FONSECA
- e

Datx: OT/052004 1731080300
SEM INDICACAO OE ENTIDADE DE CLASSE . gt r:.'nh;'.;-'.:;f'.'a .:JIJ'.!J:':-'.L'

B, Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes aama JORDAN MENDES FONSECGA - CPF: 069.903,003-02

; ce de
Local cate Prefeltura Municipal de Camanhede - CHPJ: 06.156,160/0001-00

9. Inlormagdes
* A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou cenferéncia no site do Crea,

10, Valar
Valor da ART. RS 99,64 Registrada em:  25/04/2024 Valer pago: RS 95,64 Nosso Nimero: Bl05475034

e
1] g—f‘a‘:
waw Creama sig bt dendimentsoreamacp e C REA_M Eh’ - ﬂt.._

Cooanta Begetai o L-r-u’-
# hresen 30 Ealass e
Masassde

EH2755E

A sutontcidace desta ART pode ser venficada em; hitps forea-ma wtac com bripubhicod, com a chave: 53ty 1'_
Impresso om: CADS/2024 as 14:30 50 por:, fp 130.07.233.76 %

Tel (B8) 2106-8300 Fac (98) 2106-5300
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CONCORRENCIA N° 005/2024

ANEXO 11
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para
a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para
supri-la, em observéncia s normas vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

Objeto: Estudo Técnico Preliminar para tratar da necessidade da Contratagdo de empresa de engenharia
especializada para execugio dos servigos de reforma da quadra municipal de esportes Jodo Batista dos Santos,
da Escola Municipal Firmina Barros, na sede do Municipio de Cantanhede/MA.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Selegiio da proposta apta a gerar o resultado de Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugiio dos servigos de reforma da quadra municipal de esportes Jodo Batista dos Santos, da Escola Municipal
Firmina Barros, na sede do Municipio de Cantanhede/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Identificagio da demanda

2.1.1. Os servigos a serem contratados, tratam-se de servigos técnicos de engenharia, os itens e ferramentas para
sua execugdo, tém natureza de bens/servigos comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos
termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021;

2.1.2. O licitante vencedor devera comegar a executar os servigos, mediante empenho prévio, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de servigo;

2.1.3. O prazo de execugdo sera de 90 (noventa) dias;

2.1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 03 (trés) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogavel na
forma da Lei n® 14.133/2021 em seus artigos 106 ¢ 107.

2.1.5. Devera ser exigida garantia de 30 dias apds a execugdo dos servigos, para eventuais ajustes e/ou
modificagdes:

2.1.6. A contratagdo serd realizada por meio de licitagdo, com critério de avaliagdo de menor prego, nos termos
da Lei Federal n® 14.133/2021;

2.1.7. Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo
de atividade compativel com o objeto da licitagdo.

2.2 Justificativa da necessidade da contratagao

2.2.1. Considerando a auséncia de reforma e manutengdo do prédio da quadra, somado aos desgastes naturais
ao longo do tempo, e danos causados pelas condigdes climdticas, ocasionou a evolugdo da necessidade de
reformar o prédio, para melhor atender aos estudantes do colégio Firma Barros.

Pracga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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2.2.2. Essa necessidade urgente de intervengdo na quadra Jodo Batista dos Santos Barros, pertencente a Escola
Firmina dos Santos Barros, é crucial para garantir que os estudantes tenham acesso a um ambiente adequado ¢
seguro para o desenvolvimento de praticas esportivas.

2.3. Resultados almejados
2.3.1 Com a reforma da quadra, pretende-se proporcionar um ambiente com acessibilidade e seguranga para os
estudantes desenvolverem suas atividades esportivas dentro da unidade escolar de ensino, evitando o

deslocamento para outro espago mais distante, garantindo o melhor aproveitamento de tempo, e melhor
desempenho escolar.

2.3. Contrataciio ¢ o Planejamento

2.4.1. A contratagio pretendida estd alinhada como prioridade no planejamento desta Administragdo.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

3.1. Considerando que para a prestagdo dos servigos constantes neste instrumento néo hd variedade de solugdes
disponiveis, visto que a Ginica opgio é a contratagio de empresa de engenharia, a pesquisa de se deu através de
planilha orgamentéaria com pesquisa em bancos de pre¢os como SINAPI/SBC/SICRO2/SICRO3 para fins de
estimativa de valor da contratagio constantes no projeto basico, portanto estima-se um valor R$ 218.165,75

(duzentos e dezoito mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos servigos previstos esta prevista no projeto basico, onde foram demonstrados os itens e

quantitativos da contratagdo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme Projeto Basico ja constante nos autos, para solugdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagao de
empresa especializada na realizagio dos servigos descritos;

5.2. Os valores de referéncia a foram obtidos através de planilha orgamentiria com base no
SINAPI/SBC/SICRO2/SICRO3, composigdes proprias ou outros bancos de pregos;

6. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos ja realizados, a solugdo
mais adequada do ponto de vista técnico e econdmico é a contratagdo de empresa que seja especializada para
realizagao dos servigos descritos acima.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

7.1. O objeto deste termo ¢ a Contratagio de empresa de engenharia especializada para execugdo dos servigos
de reforma da quadra municipal de esportes Jodo Batista dos Santos, da Escola Municipal Firmina Barros, na
sede do Municipio de Cantanhede/MA, incluindo méo de obra, equipamentos e materiais necessdrios, conforme
descrig@o detalhada no memorial descritivo.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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7.2. O licitante vencedor devera comegar a executar os servigos, mediante empenho prévio, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de servigos;

7.3. Os insumos e demais itens necessarios para a referida obra devem ser entregues diretamente no local, sendo
de inteira responsabilidade da empresa contratada;

7.4. Todas as despesas necessdrias para a realizagiio do servigo, bem como para a entrega dos materiais, como
fretes, equipamentos ¢ ferramentas correrdo por conta da contratada;

7.5. Na entrega, o responsavel da CONTRATANTE ira avaliar, juntamente com o responsavel da empresa
contratada, se cada servigo foi realizado com as devidas especificagoes acordadas no contrato;

7.6. Caso os servigos estejam de acordo com as especificagdes, sera assinado um termo de atesto na nota fiscal
pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante € a outra com a
empresa contratada, caso algum item niio esteja de acordo com as especificagdes, ou a execugdio do servigo ndo
seja condizente com o contratado, o produto ndo devera ser aceito, sendo comunicado a autoridade competente
da Unidade devendo o item ser entregue/substituido no prazo méximo de 30 (trinta) dias, com os custos correndo
por conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento sera realizado, apos vistoria, num prazo maximo de 30 dias;

7.8. A autorizagio de pagamento serd feita pela autoridade competente, apos este receber do servidor responsavel
a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAGCAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso 11, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, 0 § 1°do
mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo
de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens, € o dever de buscar
a ampliagdo da competigiio e de evitar a concentragdo de mercado. O objeto em pauta, por si ndo permite o
parcelamento, haja visto ser um servigo indivisivel.

9. POSSIVEIS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO

9.1. Nio sera necessario a adogdo de providéncias pelo 6rgio previamente a celebragdo do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1. Nio se faz necessaria a realizagio de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e
contratagdo desta demanda.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
11.1. Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito
da Administragao;

11.2. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, ¢ preciso que outras etapas sejam concluidas,
quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;
b) realizagdo de certificagdo de disponibilidade or¢gamentéria;

¢) designacdio em Portaria da Agente de Contratagdo e Comissio;

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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d) elaboragdo de minuta do contrato;
¢) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifesta¢do juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

g) publicagio e divulgagdo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdo, caso aplicavel;

i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Nao se aplica, por tratar-se de atividades comuns.

13. RISCOS DA CONTRATAGAO

13.1. A contratagdo nido demanda um gerenciamento formal de riscos.
14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

14.1. A area demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de forma conclusiva, que a
pretendida contratagio ¢:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.

Justificativa: Pelo exposto, vé-se que a melhor solugdo sera através da contratagdo dos servigos a serem
realizados por empresa especializada.

14.2. Previsio no Plano Anual de Contratagdes - PAC:

14.2.1. A contratagio nio foi prevista no plano anual de aquisigdes/servigos, uma vez que o referido PCA esta
sendo elaborado pelo orgéo.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD n°® 2504003/2024 e aprovada por meio do
despacho da Autoridade competente.

15. RELACAO DE ANEXOS DO ETP

15.1. ndo ha.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 semed@cantanhede.ma.gov.br
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA N° 005/2024

Proposta Comercial

Item Descrigiio Valor Total

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execugio
dos servigos de reforma da quadra municipal de esportes Jodo
Batista dos Santos, da Escola Municipal Firmina Barros, na sede do
Municipio de Cantanhede/MA.

RS xx,xx

#%*QBS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orcamentdria ¢ demais detalhamentos solicitados
no item 9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados
ao ultimo lance ofertado.

Expresso concorddncia quanto a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragdes
contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes,
memoriais ¢ estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do
valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

Demais condigdes e especificagdes conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinard o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo),
brasileiro(a), estado civil (casado), profissiio (representante comercial), portador(a) da cédula de identidade
RG n° (niimero completo), inscrito(a) no CPF sob o n° (nimero completo), residente e domiciliado(a) no
(enderego completo)

b) Para contato comercial: Responsavel/Representante Legal (nome completo): xxxx, Telefone Fixo n®: (xx)
XXXX-XXXX, Telefone Celular n° (xx) XXXXX-XXXX, E-mail: XXXX@XXX.XXX.XX

XXXXXXXXXXX, XX de xxxxxx de 2024

Nome do representante
Razio Social da Empresa/Lider do Consdércio
CNPJ

Obs. A proposta poderi ser feita em folha timbrada com o nome da empresa.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposigoes contidas em edital de licitagdo sob o n°® 005/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que nesta data, o Sr(*) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.°
(N° DA INSCRICAO), tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n® (N° DO CNPJ), obteve ciéncia de todos os documentos e meios disponiveis
para a implementagdo dos servigos, informagdes, condigdes ambientais, bem como as dificuldades para o

cumprimento das obrigagdes decorrentes do objeto da presente licitagdo.

(LOCAL E DATA)

(Fiscal do Contrato)

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 005/2024

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposigdes contidas em edital de licitagdo sob o n° 005/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que o Sr(*) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.° (N° DA
INSCRICAO), na qualidade de representante legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita
no CNPJ sob o n® (N° DO CNPJ), declara, que renuncia a Visita Técnica aos locais para a presta¢do dos servigos
constantes do objeto do Edital da Concorréncia n® 005/2024, e que o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condigdes de execugdo dos servigos das peculiaridades inerentes a eles, bem como
coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessdrios a perfeita elaboragdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em

nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
RG N°
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  ADMINISTRATIVO N 0052024 QUE
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANTANHEDE E (RAZAO
SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA.

Por este instrumento particular, o MUNICIPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHAO, por meio

do [orgdo da Administragdo Direta], ou a(o) [entidade da Administragdo Indireta]
com sede na , a secguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade
administrativa competente para firmar o  contrato], inscrito no CPF n° , € a
sociedade , estabelecida na [endere¢o da sociedade CONTRATADA],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por [representante da sociedade
CONTRATADA], inscrito no CPF n° , tém justo e acordado o presente Contrato N° ;

decorrente da licitagdo Concorréncia n°® 005/2024, formalizada nos autos do processo administrativo n°
1902002/2024, em observéncia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n®
394/2023 e demais legislagdes aplicdveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA N° 005/2024, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratagao de empresa de engenharia especializada para
execucio dos servicos de reforma da quadra municipal de esportes Jodo Batista dos Santos, da Escola
Municipal Firmina Barros, na sede do Municipio de Cantanhede/MAA, devendo ser executado de
acordo com as especificagdes do Edital de Licitagdo, Anexos e Proposta apresentada a qual segue
em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma fisico-financeiro.

1.2 O regime de execugdo sera por empreitada por prego global.

1.2.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por prego global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site www.cantanhede.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES”, o qual faz parte integrante do presente contrato
independentemente de transcrigdo.

1.3 Os pregos que compde a planilha orgamentéria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram
propostos pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.
1.4 Objeto da contratagdo:
Item Descri¢cao Valor Total
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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Contratagio de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de reforma da quadra municipal de
esportes Jodo Batista dos Santos, da Escola Municipal
Firmina Barros, na sede do Municipio de Cantanhede/MA

R$ xx,xx

2. PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

N o ] —

O prazo de execugidio do presente contrato é de 90 (noventa) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx e
tendo por termo final o dia xx/xx/xxxx.
A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia de 06 (seis) meses.

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de
simples apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1

O modelo de gestdo contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n® 394/2023, e esta
detalhado no Anexo II do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrigio.

4. SUBCONTRATACAO

4.1 E vedada a subcontratagio total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram
exigidas nas condigdes de habilitagdo técnica.

4.2 E admitida subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condigdes:

2.1 Nos servicos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

422 Nos servicos discriminados em orgamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalizagdo, e que ndo contrarie o item 4.1.

4.2.2.1 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redugdo do BDI.

42.3 O total das subcontratagoes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

4.3 A subcontratagio parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante.

4.4 Em caso de autoriza¢io de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a
apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatorios que comprove sua idoneidade,
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria a execugdo da parcela da
obra ou do servico subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscalizagao.

4.5 Caso a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, ¢ a
subcontratagio for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do
subcontratado.

4.6 A contratada permanecerd solidariamente responsivel pelo cumprimento de todas as condigdes
ajustadas no contrato ¢ no edital.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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4.7 A subcontratagio niio exime a contratada de suas obrigagdes perante a execugdo do objeto da presente

4.8

4.9

4.10

licitagdo, permanecendo também como co-responsavel perante os servigos executados pela
subcontratada.

Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisio e coordenagdo das atividades das subcontratadas, bem como responder perante
a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagdo serdo imputados
exclusivamente a contratada e poderdo sujeita-la as sangdes contratuais.

A contratada e as subcontratadas responderdo por infragdes de postura ou de normas, violagdo de
direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a
execugio do contrato, niio podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente plblico que desempenhe fungdo na
contrata¢do ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. PRECO

wn
-

O presente contrato ¢ firmado pelo prego total de RS xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores
unitarios se encontram discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual
seguem em anexo ao presente contrato.

No valor acima deveriio estar computados todos os valores necessarios para a exccugdo do objeto,
tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisig¢do, transporte ¢
armazenamento e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratago.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1

6.2.1

to

!
ed

6.2.4

Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias
uteis para a liquidagdo da despesa.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias tteis contados da finalizagdo da liquidagao
da despesa.

Os pagamentos serdo realizados com base nos servigos efetivamente executados e medidos,
conforme cronograma fisico-financeiro contratual.

So serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.

Para efeito de medicio e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
pega integrante do contrato.

A sistematica de medigiio e pagamento sera associada a execugdo de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de
remuneragiio orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens
unitarios.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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6.2.5

6.2.6

6.4

6.5
6:5:1

6.5.2

6.6

6.6.1

6.7

6.8

6.9

6.10

6.12

6.13

A solicitagdo de medigdo devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo
padrio, contendo os seguintes documentos: planilha de medigdo editavel, planilha de atingimento do
cronograma fisico-financeiro, relagdo de funcionarios do periodo.

A vistoria serd agendada pela fiscalizagio em até 05 (cinco) dias tteis do recebimento da solicitagdo,
sendo recomendavel a presenga do responséavel técnico da Contratada.

A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execucdo do objeto.

Para os fins de liquidagdo, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de
1964, certificando-se do adimplemento da obrigagdo do contratado nos prazos e forma previstos no
contrato.

>ara as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de
pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n°® 123/2006, os
prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 seriio reduzidos pela metade.

Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

Fatura discriminada, calculada em fun¢fio dos servigos efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condigdes de pagamento e retengdo serdo conforme legislagdo vigente, do Decreto Municipal n°
394/2023.

A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengdo do Imposto de Renda (IR),
da Instrugdo Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengéo estabelecidas nas
legislagdes mencionadas, sob pena de nio aceitagdo pela contratante.

O pagamento para o servigo de administragdo local da obra devera ser proporcional ao
desenvolvimento da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela
contratada como referéncia e aceito pela fiscalizagéo.

O prazo para a liquidagdo ou pagamento podera ser prorrogado em situagdo excepcional devidamente
justificada ou suspenso quando a contratada ndo apresentar todos os documentos previstos no
instrumento convocatorio e/ou no contrato.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a
analise prévia a liquida¢@o de despesa, ndo sera computado para os fins de que trata os itens 6.1 ¢
6.4.

No caso de divergéncia entre a planilha de medigdo e o faturamento ou na constatagio de falta de
documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o contratado deve ser
notificado a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade.

Na hipoétese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢a maior que impega a liquidagdo ou o
pagamento da despesa, o prazo para o pagamento serd suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser
mantida a posi¢do da ordem cronologica que a despesa originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagdo integral da obrigagao,
podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posigio
da ordem cronoldgica.

ApGs o prazo para pagamento e nido tendo ocorrido, incidira sobre o valor faturado cldusula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundag@o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagio Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

6.14 Previamente ao pagamento, a Administragdo verificard a manutengdo das condigdes exigidas para a
habilitagdo na licitagdo.

6.14.1 A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengido de pagamento pela
Administragdo.

6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impegam o pagamento, a Administragdo notificard o
fornecedor contratado para que regularize a sua situagio.

6.14.3 A permanéncia da condigdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa néio
aceita pela Administragdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério ¢ a ampla defesa.

6.14.4 E facultada a retengiio dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133,
de 2021.

6.15 Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de admissibilidade de reajuste

previstos na Lei n® 14.133/21.
7. REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados s@o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n® 14.133/2021.

1.2 Apbs o interregno de um ano, os pre¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S(il2/i0)

R=SR-S

i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apos orgamento.
i0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento.

S = Saldo de contrato apds medigdo referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-
financeiro.

SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagarda ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

74.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5 Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
T Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.4
8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.11.1

8.12

8.13

8.14

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou irregularidades constatadas na
prestagdo dos servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado.

Proporcionar condigdes para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
do edital.

Participar ativamente das sistematicas de supervisio, acompanhamento e controle de qualidade dos
servigos.

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente contrato e no edital.

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste contrato.
Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias uteis.

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n® 394/2023.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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9.1

9.2

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.12

9:13

9.14

Executar o objeto contratado, conforme as condigdes prescritas no presente edital e seus anexos,
projetos, planilha orgamentéaria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificagdes
e termos mencionados na proposta.

Em caso de divergéncia, sempre deverd ser avisado o fiscal para analise, em tempo habil, de forma
a ndo impactar no prazo de execugdo do objeto.

Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao-de-obra habilitada, atendidas todas as
exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de
seguranga no trabalho e previstas na legislagdo especifica, encargos sociais, tributdrios,
previdenciarios, fundiarios ¢ demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente
licitag@o, por mais especiais que sejam € mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficard
tnica e exclusivamente responsabilizada.

Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas
areas de atuagdo.

A contratante podera exigir da contratada a substitui¢do do responsavel técnico ¢ de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes do
Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogagéo
do prazo final da obra ou que apresentar habitos de conduta nociva a boa administragao.

A substitui¢@o de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias uteis apos
a comunicagdo, por escrito, da fiscalizagio.

Prezar pela perfeita execugio dos servigos, submetendo-se a fiscalizagdo designada pelo Contratante.

Iniciar a execugdio do objeto conforme data de inicio da execugdo constante no instrumento contratual
ou na Ordem de Servigo.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administragdo e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razdo da execugdo do objeto da presente
licitagdo.

A contratada esta obrigada a plena ¢ incondicional observincia de todas as normas legais vigentes
no pais, bem como responsabilizar-se pela seguranga e boa qualidade dos servigos executados e pela
sinalizagdo nos locais das obras, que deverad seguir as normas do transito, seguranga de terceiros ¢
usuarios durante a execugio dos servigos.

Ceder o direito de propriedade patrimonial ¢ intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas.

Devido aos direitos autorais da documentagio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Caso a contratada realize execuc¢do de servigos aos sabados, domingos e feriados devera informar e
apresentar relagio de funcionarios, com nome e nimero do RG, que estardo presentes, no minimo 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizagdo.

Para a correta execugiio do projeto, devera apurar a necessidade de elaboragdo de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execugao, utilizagio e acessibilidade ao
equipamento publico.

Apresentar para fiscalizagdo propostas de solugdes, embasadas em normas e afins, para analise e
aprovagdo, de problemas relacionados a execugdo do objeto contratado.
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9.16

9.17

9.18

219

9.20
9.21

D272

9.28

9.29

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitagdes de Providéncias,
esclarecimentos, dividas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagdes Extrajudiciais no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis.

As situagdes decorrentes de agdes da Contratada que demandem corregdo ou atuagdo emergencial
deverdo ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum o6rgdo gerenciador ou
orgios de aprovagio, fiscalizagdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional
para o Contratante.

Quando necessdrio, manter contato com as repartigoes competentes, a fim de obter as aprovagdes
dos materiais ¢ servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspecdes.

Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagao.

Determinar e orientar seu quadro de funciondrios, para que cumpram todas as instrugdes com ordem,
eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranga estabelecidos, assim como
os manter devidamente uniformizados e identificados durante a execugdo dos servigos contratados.

A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer onus causado & contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposigdes normativas constantes ou referidas
no Edital. Para tal, deverd adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga e a protegdo contra
roubos, furtos e vandalismo na execugio dos servigos.

Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

Nio incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecugdo de servigos sem anuéncia prévia da
Contratante.

E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razio
do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos ¢ informagdes
acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer
orientagdio que possa ser dada para acompanhamento e apreciagdo dos mesmos.

Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execugao
contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagio,
por parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na prestagdo dos servigos.

O profissional responsavel devera efetuar, além dos servigos de acompanhamento da execugdo dos
servigos, o acompanhamento das inspegdes realizadas pela Fiscalizagdo.

Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugdo do
objeto.

Comprovar através de ensaios tecnologicos a qualidade dos materiais aplicados na execugdo do
objeto em atendimento ds normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execucio do
contrato, sendo imprescindiveis para a primeira medicéo:

Relacdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execugdo dos projetos,
definindo a distribui¢@o de atribuigdes de cada membro, com o nimero de registro do profissional
no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

Relagdo das Subcontratadas se for o caso.
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9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a

empresa esteja vinculada que comprova que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado,
relativo a execugdo do objeto contratado, onde devera constar o nome € a inscri¢do junto ao
CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja
vinculada, de todos os responsaveis técnicos.

9.29.3.1 Caso o responsavel Técnico ndo faga parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no momento da licitagdo, apos assinatura do contrato devera ser
apresentada 4 fiscalizagdo esta certiddo atualizada para comprovar que o responsavel técnico pela
obra também ¢ responsavel / quadro téenico pela empresa durante o prazo de execugdo do objeto

contratado.

9.29.4 Declaragdo emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor
pablico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgao
celebrante.

9.29.5 A substitui¢do de qualquer dos profissionais constantes da relagdo e integrantes da equipe técnica

somente poderd ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

9.29.6 Declaragdo da destinagio dos residuos gerados da construgdo e demoligdo, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na
legislagdo federal, estadual, distrital e municipal.

9.29.7 Numero da matricula CNO aberta.

9.30 Instalagdes e organizacio de canteiro de obra e administragio local:

9.30.1 A contratada serd responsavel pela organizagdo ¢ boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local
da obra ¢ seu entorno limpos, ¢ 0os materiais em uso e residuos organizados.

9.30.2 A seguranga da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execugao da obra.

9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execugio para acompanhamento da obra
e de mestre de obras ou encarregado geral pela execugdo.

9.30.4 Devera dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realiza¢do dos servigos, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.

9.30.5 A contratada ¢ inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros, indenizagdes
¢ demais obrigagdes decorrentes da legislagao vigente, devidos aos empregados acidentados no
canteiro.

9.30.6 A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio, para que a contratante
efetue o recebimento provisorio e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da
fiscalizagdo.

9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem estar no trabalho.

931 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de
acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

9.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.33 Devera manter em obra:

9.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-

financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa
esteja vinculada que comprove que o servi¢o possui um responsavel legalmente habilitado, além de
outros documentos essenciais para a correta execugdo. Relagiio atualizada de funciondrios, ficha de
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9.33.2
9.33.2.1

9.35
9.36

5.37

9.38

registro, copia da carteira de trabalho, copia de comprovante dos treinamentos de seguranga do
trabalho, conforme exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funciondrios, inclusive
da(s) subcontratada(s).

Elaborar e enviar diariamente o Didrio de Obra para o fiscal responsavel.

Esse documento deverd ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execugdo do objeto contratado.

A fiscalizagdo verificara e complementara com as ponderagdes necessarias para posterior assinatura
digital do responsavel técnico.

Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem
interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demissdo
de empregados, os quais ndo terdo, em hipétese alguma, qualquer relagdo de emprego com a
contratante.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiéncia de funcionarios relacionados a prestagdo dos servigos.

A garantia do servigo se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos apds a conclusio da obra, definido pelo
art. 618 do Codigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos
verificados nestas, devendo repard-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de
recebimento definitivo da obra ou servigo pela Administragao.

Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n® 394/2023.

A contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, ou outro instrumento equivalente,
em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo exigidas no
Edital (art. 92, XVI, da Lei n® 14.133/21).

Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigio de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo.

Responsabilizar-se pela manutengdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, bem como pela tempestividade de suas certides para fins de pagamento dentro do prazo
de vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1 A contratagiio conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.3 A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas.
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10.4.2
10.4.3

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9
10.9.1

10.10
10.10.1

10.10.2

10.11

10.12

10.13

Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
encaminhada & adjudicataria por email, a qual sera administrada pela Prefeitura Municipal de
Cantanhede, por meio de aplicagdo em conta poupanga, cujo rendimento serd repassado
integralmente a contratada quando do término do contrato.

Caso a opgio seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagédo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

O prazo para apresentagdo poderd ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

O Contratante exccutara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagio e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nio caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do
contrato.

O garantidor ndio ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1 A aplicagio das sangdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato € no
edital.

11.2 Comete infragdio administrativa, nos termos da Lei n° 14,133/2021, o contratado que:
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11.2.1 Der causa a inexecugdo parcial do contrato.
11.2.2 Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.
11.2.3 Der causa a inexecugdo total do contrato.
11.2.4 Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.
11.2.5 Apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato.
11.2.6 Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato.
1127 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
11.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2,
11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.3 Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2,11.2.3 e 11.2.4
deste contrato, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lein® 14.133,
de 2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitarda o contratado a multa de mora, na forma
prevista neste contrato.

11.3.4.1 Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida
em caso de atraso injustificado na execugio dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por
cento). Apds o 30° (trigésimo) dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a nio aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugio total da
obriga¢io assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria.

11.3.4.2 Moratéria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresentagdo, suplementagio ou reposigdo da garantia, at¢ o maximo de 2,0% (dois
por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137
da Lein® 14.133/2021.

11.3.5 Multa moratéria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

11.3.5.1 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 ¢ 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
| 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
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3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2.,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
I Permitir situagdio que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagio exigida para executar os servigos contratados,
3 ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por 03
trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por 02
servigo; -
5 Permitir a execugio de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias didrias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execugdo.
7 Cumprir determinagio formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia; =
g Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as o1
necessidades do servigo, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo orgio fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
. Providenciar treinamento para seus funcionérios conforme previsto na relagio de 0l
obrigagdes do CONTRATADO
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‘ 12 Zelar pelas instalagdes da Administragdo ou de terceiros. ‘ 03 ‘
11.3.6 Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

compensatoria,

11.3.7 A multa moratéria e compensatoria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.8 A dosimetria das sangdes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, serd aplicada
multa moratéria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou nao,
respeitado o processo sancionatorio.

11.3.9.1  Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apos concluida, ja ¢ passivel de utilizagdo pela
Administragdo Municipal, independentemente da conclusio das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa ndo utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua
utilizagdo pela Administragdo Municipal, pois ainda depende da execugdo de etapas futuras para
serem transformadas em etapas utilizaveis.

11.3.9.2  Nos casos de ctapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa serd devolvida ao
contratado, caso nas ctapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizdvel do contrato, o
contratado recupere o atraso, alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente sera admitida a retengdo de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apés o
transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato nio exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacio integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/21).

11.6 Antes da aplicagio da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/21).

11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput ¢ pardgrafos do art.
158 da Lei n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.8.1 A natureza e a gravidade da infragio cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstincias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantagiio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/21, ou em outras leis de licitagoes
e contratos da Administragdo Puablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n°® 14.133/21).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdio estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de
Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

No processo administrativo sancionatorio instaurado para apuragdo de condutas praticadas durante a
execugdo contratual e que possa ensejar a aplicagéio das sangdes previstas nos incisos Il e Il do caput
do art. 156 da Lei n® 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de
conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Apos a data de assinatura do contrato haverda um periodo de 10 (dez) dias para verificagdo de
pendéncias, liberagdo de dreas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da execugdo contratual. (art. 92, §2° da lei n® 14.133/21).

As condigdes gerais de execugdo, prazos, locais, recebimento do objeto € demais informagdes
pertinentes estio detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato
independentemente de transcrigio.

O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequé-lo, sujeito a aprovagio do contratante.

O contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

Atender aos demais critérios de execugdo contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 Os critérios de extingio contratual serdo disciplinados pela Lei n® 14.133/2023 ¢ pelo Decreto
Municipal n®394/2023.
13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢Ges de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
Pracga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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13.3

13.4
13.4.1
13.4.2

13.5

13.5.2.1

13.6
13.6.1
13.6.2
13.6.3
13.7

Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera
a Administragio providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas.

Poderé a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteragiio social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejard a rescisdo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo
para alteragiio subjetiva.

O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

Indenizagdes ¢ multas.

A extingdio do contrato nio configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que seréa concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1

14.2

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES)
ORCAMENTARIA(S):

ORGAO: 25 Fundo Man. Desenv. da Educagiio — FUNDEB

UNIDADE GESTORA: 25 01 Fundo Man. Desenv. da Educagio — FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0011 0.111 Construgdo, reforma, ampliagdo de escolas
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes

As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS

Praga Paulo Rodrigues, o1, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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15.1

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas e principios gerais dos
contratos.

16. ALTERACOES

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.6.1

16.6.2

16.6.2.1

16.6.2.2

16.6.3

16.6.3.1

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-d3o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n® 394/2023.

Qualquer alteragdo contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa
ou qualitativa deverda ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, no endereco Praca Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000,
Cantanhede/MA, em no maximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final de execugdo do contrato,
sob pena do indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplicagdes de sangdes previstas
em Lei e edital.

O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do orgamento estimado pela Administragdo Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢do orgamentaria.

A contratada expressa concorddncia quanto a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo
e as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, nido poderdo
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

Nio sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto bdsico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo
contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagdes de
quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o pre¢o global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

Somente serio considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os servigos
de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes ¢ objetos de revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente
0s seguintes requisitos:

A alterag@o contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado
pela Administragdo e o valor global contratado.
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16.6.3.2

16.6.3.3

16.6.3.4

16.6.4

16.6.4.1

16.6.4.2

16.7

16.8

16.8.1

16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.9

O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observincia aos principios da igualdade e da selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administragdo.

A alteragdo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n® 14.133/21.

O novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sio compensados por eventuais distorgdes a maior nos quantitativos
de outros servigos que favoregam o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no or¢amento, eventuais pleitos do contratado
para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde
que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Demonstragdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego
global pactuado representa a justa remuneragdo da obra, considerando o orgamento de referéncia da
Administragdo ajustado.

A alteragdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugio
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragdo e as
contingéncias detalhadas na composi¢io do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distorgdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administragdo Publica (efeitos cotag@o e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatério.

As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagio da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lein® 14.133, de 2021).

A solicitagio de aditivo de prazo de execugdo, suspensio do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execugio do contrato; ¢ aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 para efeitos da conclusio de escopo predefinido.

As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

Os acréscimos e supressdes de servigos a serem formalizados por termo aditivo deverdo ser
planilhados com a indicagio dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a
aprovagio da autoridade competente do Contratante, ap6s analise do gestor do contrato.

Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequagdo, conforme subitem 16.8.1, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao contratado.

Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.
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16.9.1

16.10

16.10.1

16.10.2

16.10.3

16.10.4

Em caso de alteragdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, desde que o valor
da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do or¢amento, os valores dessa
tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta
global.

Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, 0s pregos serdo fixados,
por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, ou através de consulta
atualizada aos bancos de pregos pertinentes, e os pregos dos servigos a serem contratados serdo a
média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta
do contratado.

A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste
contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1

17:2

Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico
do municipio de Cantanhede.

Incumbira ao contratante providenciar a publicagdo do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n® 14.133/21.

18. FORO

18.1

Fica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que n@o puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1°,da Lein® 14.133/21.

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e
contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N° 005/2024, em duas vias de
igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Cantanhede, xx/xx/202x. (DATA)

XXXXXX xxxxx (Representante Legal da Empresa
Secretario Municipal de xxxxx (Gestor do Qualificado no Contrato)
Contrato) xxxxxxx (Razdo Social da Empresa)
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