o) €° PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURRA DE

CONCORRENCIA N° 009/2024

DATA DE ABERTURA: 28/08/2024 AS 14:15 HORAS (HOR[\RIO DE BRASILIA - DF) NO
SITIO www.licitanet.com.br

Data Limite Acolhimento das Propostas

28/08/2024 as 14:15 horas — (Hor:irio de Brasilia
- DF)

Data de Inicio Acolhimento das Propostas
14/08/2024

Objeto

Contratagiio de empresa de engenharia especializada para execugdo dos servigos de Pavimentagdo em
Bloquete na Rua da Caixa D’4gua na Sede do Municipio de Cantanhede/MA.

Valor Total Maximo da Licitagio

R$ 386.500,16 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos reais e dezesseis centavos).

- : ; Instrumento e
Registro de Precos Vistoria - Critério de Julgamento
Nio Facultativa Contrato Menor Prego Global
Licitacdo Exclusiva Reserva Cota ;
ME/EPP ME/EPP Modo de Disputa
Nio Nio Aberto

Exigéncia de Documentos
Complementares na Pedido de Esclarecimentos e Impugnacgdes
Proposta de Pregos

Item 9.18.2 relativo a

garantia de proposta e item Até o terceiro dia ttil anterior a data de abertura da licitagdo via
9.18.3 relativo a proposta plataforma eletronica LICITANET.
readequada
Exigéncia de i ! . Cxigénci: antis
xigéncia de Garantia de Tipo de Objeto Exigéncia de Garantia
Proposta Contratual
Sim (Item 9.18.2) Obra Comum de Engenharia Sim

EDITAL: O presente cdlld] estard a dlprSl(,dO dos interessados nos sa,gumlcs locais: Portal da
Transparéncia do Mumc:plo cantanhede. ma.gov. br, Portal do PNCP https.:/‘pncp.gov. br plataforma
LICITANET  www. licitanet.com. by padendo 'unda ser  solicitado através do  e-mail:
epli@cantalicde ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitagdo, localizado na
Praga Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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PREAMBULO

O Municipio de Cantanhede/MA, inscrito no CNPJ sob o n® 06.156.160/000 1-00, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, que ao final assina, sediada a Praga Paulo Rodrigues, n® 01,
Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA, torna puiblico que fara realizar procedimento licitatorio
para contratagio do objeto abaixo especificado, na modalidadle CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, Processo Administrativo n° 0107002/2024,
em observancia as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006,
Instrugio Normativa Seges/ME n.° 73/2022, Decreto Municipal n® 394/2023, além das demais
legislagdes correlatas e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

OBJETO

2,1 A presente licitagiio tem por objeto a Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execucdo dos servigos de Pavimentagdo em Bloquete na Rua da Caixa D’dgua na Sede do Municipio
de Cantanhede/MA, conforme critérios e especificagdes descritas no Anexo I o qual faz parte
integrante deste edital independentemente de transcrigao.

2.2 Em caso de discordincia existente entre as especificacoes deste objeto descritas na plataforma
licitanet e as especificacoes constantes deste edital, prevalecerio as ultimas.

2.3 O prazo de execugio do objeto sera de 90 (noventa) dias.

24 O regime de execugdo sera por empreitada por prego global.
24.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por prego global encontra-se no
estudo técnico preliminar.

3. DO VALOR MAXIMO ADMITIDO

3.1 O valor maximo admitido para a presente licitagdo ¢ de RS 386.500,16 (trezentos e oitenta e seis
mil, quinhentos reais e dezesseis centavos).
3.1.1 Também sdo tidos como maximos admitidos os valores individualizados de cada item
constante da planilha orgamentaria.
3.1.2 Os percentuais de Méo de Obra, para a obra, deverao ser calculados conforme o indicado
na Seg¢io Il da Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferi¢do
Indireta com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestagdo de Servigos".
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#2247121)

4. CRITERIOS DE JULGAMENTO

4.1 Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL observadas as
especificagdes definidas no Anexo I deste edital, bem como as condigdes exigidas nos itens 07 a 11
do presente Edital.
4.1.1 A licitagdio sera realizada em (nico item, o qual é composto de planilha orcamentaria
com o detalhamento de seus respectivos subitens.

=1 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 A impugnagdo e os pedidos de esclarecimentos poderdo ser realizados em até 03 (trés) dias uteis,
antes da data fixada para abertura da sessdo publica por forma eletronica diretamente na plataforma

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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5.5

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

da licitagdo www.licitanet.com.br, ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no enderego
Praga Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA.

5.1.1 Caso seja acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, serd designada nova data
para a realizagio do certame, exceto quando a alteragdo no Edital, ndo afetar a formulagdo das
propostas, conforme dispde art. 55, §1°, da Lei n® 14.133/21.

5.1.2 Nio serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas fora do prazo legal.

A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 03 (trés) dias tteis, limitado ao Gltimo dia util anterior & data da abertura do certame,
disponivel para consulta aos consulentes e interessados, no sitio htip://www.cantanhede.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES?”, e no sitio www._licitanct.com.br e passard a integrar os autos
do processo.

A impugnagdo tem efeito suspensivo, ndo sendo aberta a sessdo piblica de propostas da licitagdo
enquanto estiver pendente o seu julgamento.

O expediente desta Administragéo se da de 2" a 6" feiras, no horario compreendido das 08:00 as 12:00
horas e das 14:00 as 18:00 horas.

Os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

Poderido participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transag¢do efetuada diretamente
ou por seu representante no Sistema Eletronico, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao orgio
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros nio autorizados.

[ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos orgaos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

A niio observéincia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagio

As microempresas e empresas de pequeno porte terdo tratamento diferenciado previsto nos artigos 42
a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta Concorréncia deverdo
dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

O uso da senha de acesso pela licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema
ou ao orgao licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

Nio poderao participar desta Concorréncia:

6.8.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

6.8.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragio do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios.

6.8.3. Pessoa Fisica ou juridica que se encontre, na data de abertura desta Concorréncia,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta.

6.8.3.1. Declarada inidonea junto a qualquer 6rgéo ou entidade da Administragdo direta
ou indireta no 4mbito federal, estadual e municipal.

6.8.3.2. Suspensa de participagdo em licitagdo ¢ impedimento de contratar com o
Municipio de Cantanhede/MA.

6.8.3.3. O impedimento de que trata este subitem sera também aplicado ao licitante que
atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6.8.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungio na licitagdio ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.8.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6.8.6. Pessoa Fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissio de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legisla¢do trabalhista.

6.8.7. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

6.8.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do orgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria e o Codigo de Conduta dos Servidores de
Cantanhede.

6.8.8.1. A vedagio se estende a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.8.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condigdo.

6.8.10. Demais condigdes dispostas nos Decreto Municipal n® 394/2023.

A critério da Administragdo ¢ exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 6.8.1 ¢ 6.8.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do érgdo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 nao impede a licitagao ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

Sera permitida a participagiio de pessoas juridicas organizadas em consorcio, atendidas as condigdes
previstas no art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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6.12.1. Fica vedada a participagio nesta licitagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio
ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresdria ou em mais de
um consorcio.

6.12.2. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasileira.
DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HAB[LITACKO

7.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e

de julgamento.

7.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o valor
global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

7.3, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

T.3:1: Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho ¢ nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento
convocatdrio.

73.2. Nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo.

133, Nio possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal.

7.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas.

7.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.

755, A falsidade da declaragdo de que trata os subitens do item 7.3 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133/2021, neste Edital e na legislagdo municipal.

7.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

1.7 Nio havera ordem de classificagiio na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de

habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessio
publica e da fase de envio de lances.

7.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

79. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

7.9.1. A aplicagio do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O Valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

7.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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7.12,

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagio acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1.

8.4.

8.6.

8.7.

943

9.4,

9.5.
9.6.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

8.1.1. Valor unitario (mensal, unitario etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

8.1.2. O licitante ndio podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto
para contratagdo

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverdo estar computados todos os
valores necessdrios para o atendimento do objeto da presente licitagdo, tais como tributos, encargos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdencidarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes,
seguros, materiais, custos inerentes a aquisi¢do, transporte e armazenamento, ndo cabendo a
Prefeitura Municipal de Cantanhede quaisquer custos adicionais.

O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, nio lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagiio
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

A apresentagdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposig¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados
da data da sessiio de abertura desta licitagdo.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagio para contratagio, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessio publica.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratagiio e
os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total (global).

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo
e as regras estabelecidas no edital.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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9.7. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
9.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 5.000,00 (cinco
mil reais).
9.9, O licitante podera, uma tinica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos

apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessiio publica.

9.10.2. A prorrogagio automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagio, inclusive no caso de
lances intermediarios.

9.10.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo piblica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de classificagdo.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

9.10.4.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

9.10.4.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior teré o direito de encaminhar uma Gltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nio se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagio, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.11. No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos
lances.

9.12. Quando a desconexio do sistema eletronico para a Agente de Contratagdo persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessdo piiblica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagio do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagio.

9.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
9.14. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais.
9.14.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no

art. 60 da Lei n° 14.133/2021 ¢ conforme documentos e diretrizes previstas na legislagdo municipal,
nesta ordem:
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9.14.1.1.

Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo i classificagdo.

9.14.1.2. Avaliagio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei.

9.14.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens ¢ mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

9.14.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de
controle.

9.14.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

9.14.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administragdo Piblica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgio ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize.

9.14.2.2. Empresas brasileiras.

9.14.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

9.14.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitiga¢do, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

9.14.2.5. Nao obtendo éxito, apos as alternativas elencadas acima, a administragdo podera realizar o desempate
através da realizagdo de sorteio dentro da plataforma onde sera realizada a sessdo.

9.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Agente de Contratagdo podera negociar,
pelo sistema eletronico, condigdes mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

9.15.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida.

5.2 A negociagdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

9.16. O altimo lance ofertado deverd levar em consideragdo o nimero méximo de casas decimais
permitidas para o valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor
deverdo ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

9.17. Esse valor seré fixo durante o prazo de vigéncia do contrato.

9.18. A Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie por meio de funcionalidade disponivel no sistema de wwuw.licitanete.gov.br, a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociagio realizada, acompanhada dos documentos
complementares quando exigido em edital, a exemplo de garantia de proposta, e quando necessario
de documentos para confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.18.1. E facultado a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

GARANTIA DE PROPOSTA

9.18.2. A licitante devera emitir até a data e hordrio limite de cadastramento das propostas, sob pena de
desclassificagio, Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/21, no valor
corresponde & 1% (um por cento) do valor estimado para a presente licitagdo, considerando para o
calculo o valor maximo estabelecido em edital, sendo que a garantia podera ser realizada por
intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei n° 14.133/21.
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9.18.2.1.

9.18.2.1.1.

9.18.2.2.
9.18.2.2.1.

9.18.
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2
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9.18.2.2.3.

Caso a licitante opte por caucio em dinheiro, deverio ser depositados no:

CONTA CORRENTE: 4573-X

AGENCIA: 1734-5

PREF MUN CANTANHEDE - TRIBUTOS
BANCO DO BRASIL

Devera ser apresentado o comprovante do depésito a Agente de Contratagio.

9.18.2.1.2. O valor serd administrado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, por meio de
aplicagdo em conta poupanga, cujo rendimento serd repassado integralmente a licitante quando da
devolugio conforme subitem abaixo.

9.18.2.1.3. A garantia da proposta serd devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada
a licitagio.

Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fianca Bancdria:

A licitante devera emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data da abertura das propostas.

Devera ser apresentado o seguro garantia ou a fianga bancdria a Agente de Contratagdo, juntamente
com o comprovante de pagamento do mesmo.

A garantia da proposta independentemente da modalidade escolhida pela licitante devera ser

emitida até a data e hordrio limite de cadastramento das propostas, sob pena de desclassificagdo.

9:18:3.

9.18.3.1.

9.18.3.1.1.

9.18.3.2.

9.18.3.2.1.

9.18.3.3.

PROPOSTA READEQUADA

Para a elaboracio da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do modelo de proposta
presente no Anexo III deste edital, o qual contém as seguintes exigéncias:

Valor do item arrematado, o qual sera aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do projeto
basico I deste Edital e linearmente aos valores unitarios dos subitens da planilha orgamentaria que
faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,10; 1,05; 1,15)

Ao valor descrito na tabela do Anexo I, bem como aos valores unitarios e totais componentes da
Planilha Orgamentaria, deverdo ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da virgula (ex: 1,10;
1,05; 1,15).

Planilha Or¢amentaria devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final
proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Basico

Os valores maximos admitidos para os itens da planilha or¢amentiria estdo disponiveis no Projeto
Basico.

Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao
valor final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orgamentéria
informado no subitem acima 9.18.3.2, aba “Cronograma”.
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9.18.3.4.

9.18.3.5.
9.18.3.6.

9.183.7.

9.18.3.8.

9.18.3.9.

9.18.3.10.

Detalhamento das Bonificacoes ¢ Despesas Indiretas (BDI) ou declaragdo de que aceita as

composigdes constantes deste edital ou no caso de ndo apresentagdo da composi¢io do BDI,
considerar-se-a que adotou o constante deste edital.

a) O BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, devera estar

apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢io.

b) Cada licitante apresentara sua composicio de BDI, levando em conta que nesta taxa deverdo estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e

o lucro.

¢) Na composicio do BDI. percentual de ISS compativel com a legislagdo tributiria do municipio de
Cantanhede. observando a forma de definicdio da base de cilculo do tributo prevista na legislagdo
municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS. que serd um percentual proporcional entre o
limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso II. da Lei Complementar n® 116/2003 e o limite
minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicdo Constitucionais Transitorias. (Acdrddo n®
2622/2013 — TCU — Plendrio).

d) As empresas sujeitas ao regime de tributaciio de incidéncia nio cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuragio de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacio dos critérios previstos no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e

10.833/2003. de forma a garantir que os precos contratados pela Administragdo Publica reflitam os
beneficios tributirios pela legislacio tributdria. (Acorddo n® 2622/2013 — TCU — Plenario).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverfio apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composicdo do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a
empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo I da Lei Complementar n° 123/2006,
acompanhada da bem como que a composicio de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as
contribuicdes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.).
conforme dispde o art. 13, §3° da referida Lei Complementar. (Acérdio n® 2622/2013 — TCU —

Plenario)

Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as informagoes solicitadas.

Composig¢ies de Pregos Unitdrios, de acordo com o especificado no Orgamento Analitico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente,
percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

Curva abe de insumos e servicos.

A licitante expressa concordancia quanto a adequagio do projeto que integrar o edital de licitagdo e
as alteragdes contratuais sob alegagao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderao
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificagio do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.® 14.133/21.

A proposta devera conter as condi¢des acima descritas, bem como as demais especificagdes
constantes no Anexo I, e podera conter a expressdo “demais condi¢des e especificagdes conforme o
edital”.

A proposta devera ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o niimero e a modalidade de licitaciio deste Edital, sem rasuras e a Gltima contendo data,
assinatura e identificagdo do signatario e conter preferencialmente dados bancdrios (niimero da
conta corrente e o numero e endere¢o da agéncia bancaria).
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9.18.3.11.

219,

Somente haverd a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver diivida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Ap6s a negociagdo do prego e envio dos documentos complementares se for o caso, a Agente de
Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

101, Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratagdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedagdo
de Participagdo), especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1.  Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF ou Cadastro de Fornecedores de
Cantanhede.

10.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas B CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado& direcao=asc)

10.1.3.  Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condigdes analogas as de escravo.

10.1.4.  Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhao —
TCE/MA.

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

10.3. Caso conste na Consulta de Situagio do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
a Agente de Contratagdo diligenciaré para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

10.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagdo.

10.4. Encerrada a etapa de negociagiio, a Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto & adequagdo ao objeto ¢ a compatibilidade do prego em relagio ao méaximo
estipulado para contratagdo neste edital e em seus anexos.

10.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.5.1.  Contiver vicios insanaveis.

10.5.2.  Ndio obedecer as especificagdes técnicas contidas no edital.

10.5.3.  Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo.

10.5.4.  Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

10.6. Além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreg¢o considerara o seguinte:
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10.6.1. Nos regimes de empreitada por prego global, a caracterizagdo do sobreprego se dard pela superagéo

10.6.2.

10.6.3.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

11.

do valor global estimado.

No caso de obras de engenharia, seriio consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente
do regime de execugio.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o
valor da proposta ¢ compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos ¢ aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes de custos unitdrios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagoes a serem fornecidos
pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao, desde que
a renuncia esteja expressa na proposta.

Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

Para andlise e julgamento da planilha or¢amentdria readequada valor final proposto, serdo
considerados os critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagio examinard a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagio.

Havendo necessidade, a Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “char” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documentagdo solicitada nos termos deste edital, terd sua proposta
desclassificada, sem prejuizo da aplica¢do de sangdes previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, detalhamento do bdi
¢ encargos sociais, ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. Erros sanaveis
poderdo ser corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragio do preco total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando a readequagio da
proposta.

Encerrada as etapas de aceitag@o da proposta, sera aberto prazo para intengdo de recurso desta fase
nos termos do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, serd iniciado o procedimento de habilitagio, observado o disposto
neste edital.

HABILITACAO
Encerrada a etapa de julgamento das propostas, sera realizada a verificagdo dos documentos de

habilitagdo do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das disposigdes contidas
abaixo.
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Considerando o disposto no art. 63, II e III, da Lei n° 14.133/2021, a verificagdo da validade dos

documentos de habilitagdo ocorrera, tendo como referéncia, o dia em que estes forem efetivamente apresentados,
e ndo a data de inicio da sessdo.

11.2.

11.2.1.

11.2.2,

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.
11.2.7.

1128,

1148

11.3.1.

11.3.2.

Para fins de habilitagdo, os licitantes poderdo utilizar o_Certificado de Registro Cadastral expedido
pelo “Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Cantanhede/MA”, em substitui¢do aos
documentos de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo econdmico-
financeira e qualificagdo técnica (quando a op¢do esté disponivel, bem como os documentos técnicos
solicitados em edital estiverem no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem
interesse, vistas aos documentos que compdem os referidos cadastros.

O licitante ndo cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Cantanhede/MA deverd
apresentar toda a documentagdo de habilitagdo prevista neste Edital, na forma disposta dos itens
11.2.5 e 11.4 do edital.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede e manté-los atualizados junto aos orgios responséveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A habilitagdo do licitante cadastrado no Municipio de Cantanhede a consulta sera realizada mediante
o documento Certificado de Registro Cadastral que devera ser anexado pela licitante junto a
plataforma licitanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentagdo
complementar especificada neste edital.

A verificagdo pela Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de Orgdos e entidades
emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede ou documentos de habilitagdio complementares necessdrios a
confirmagido daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao
da Agente de Contratacio.

Os documentos exigidos para fins de habilitagiio poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagiio dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagio a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Quando permitida a participagiio de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagiio serio atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducdo livre,

A documentagiio podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for

a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos de Habilitagdo Técnica serdo aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposi¢do do edital em contrério.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste edital, a
documentagio relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

Habilitaciio Juridica

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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11:5:2

11.5.3.

11.5.4.

11.5.5.

11.5.6.

F1.5:7:

11.5.8.

11:5:8: L

11.5.8.2.

11:5:8.3.

11.5.8.4.

11.5.8.5.

1.1:5.9.

11.6.

11.6.1.

Empresario individual: inscrigdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagiio ficara condicionada a verificagio da autenticidade no sitio

Sociedade empresiria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social devidamente registrado no 6rgdo competente, acompanhado, conforme o caso, da
prova de seus administradores ou da diretoria em exercicio.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

Sociedade empresiria estrangeira: portaria de autorizagiio de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREIME n.” 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da I.ei n® 5.764. de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva e todas as alteragdes posteriores.

No caso de empresas reunidas em consorcio: Compromisso de constituicio do Conséreio
devidamente registrado por escritura pablica ou documento particular registrado em Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, atendendo as seguintes condigoes:

Indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsdvel por sua representagdo perante a
Administragéo.

Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitagdo quanto na execucdo do contrato.

O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusio do objeto
licitatorio, até sua aceitagiio definitiva.

Indicagdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serio
desempenhadas por cada consorciado individualmente (no caso de conséreios heterogéneos) para o
objeto da presente licitagdo.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que néo alterardo a constituigdo ou composigao
do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagao, salvo aprovagao
pela Administragdo.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo, para
fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotard denominagdo propria,
diferente de seus integrantes.

No caso de empresas reunidas em consorcio, cada empresa integrante do consorcio, isoladamente,
deveri apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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11.6.2,

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

11.6.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagiio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do
paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212/1991.

11.6.4. Prova de regularidade com a Fazenda Piiblica Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentagao da:

11.6.4.1. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa;

11.6.4.2. Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa.

11.6.4.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.6.5.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

11.6.5.1. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;

11.6.5.2. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa.

11.6.6.  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo.

11.6.7. Prova de regularidade relativa a Justi¢a do Trabalho, mediante apresentagio de Certidao Negativa de
Débito ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

11.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

11.6.9. Para empresas reunidas em consorcio, deverio ser apresentados todos os documentos relacionados
neste item (11.6) de cada empresa integrante do consorcio, isoladamente.

11.7. Qualificacio Econdmico-Financeira

11.7.1.  Certiddo negativa de faléncia e recuperagio judicial ou extrajudicial, ou de certiddo que comprove
plano de recuperagio acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

11.7.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis, dos tltimos 02 (dois) anos (exercicio financeiro),
apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diario
devidamente registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagio da proposta dos 2 (dois) tltimos
exercicios sociais, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.
11.7.2.1.  No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar Balango
de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentagio conjunta da Demonstragdo
do Resultado do Exercicio — DRE.
11.7.2.2.  No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balango patrimonial e as
demonstragdes contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio social encerrado.
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11.7.2.3.  Serio considerados e aceitos, na forma da lei os balangos patrimoniais e demonstragoes
contdbeis que atendam as seguintes exigéncias:

11.7.2.3.1. Quando se tratar de empresas S/A com publicagdes em jornais: publicagio
do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo contendo o Balango e a Demonstragdo do
Resultado do Exercicio — DRE (Lei n® 6.404/76 ¢ demais normas aplicaveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societdria: Serdo
considerados aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislagio
pertinente, o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados: Publicados
em Diario Oficial ou Publicados em jornal de grande circulagdo ou Por cépia integral do
Livro Diério, com Balango Patrimonial, Demonstragdes Contabeis, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da Instrugdo Normativa n°
11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integragdo -
DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante,
conforme disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico.

11.7.2.3.3.  As empresas que nio optaram ao regime tributirio do Simples Nacional
durante o exercicio financeiro a que se refere as informagdes contibeis, deverio
apresentar o Balango Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e
encerramento, bem como as demonstragoes contibeis no formato ECD/SPED, ou o
livro caixa, atendendo ao disposto no Paragrafo Unico do art. 45 da Lei 8.981/95, nos
termos da Instru¢iio Normativa n° 2.003, de 18 de janeiro de 2021).

11.7.2.4.  Quanto a exigibilidade do balango patrimonial ¢ demonstragdes contdbeis s empresas
que elaboram o balango patrimonial no final de cada exercicio (relativo ao iltimo exercicio):
quando se tratar de empresas que adotem a Escrituragdo Contabil Digital (ECD), até o ultimo dia qtil
do més de junho de cada ano, poderio ser apresentados os referidos documentos do exercicio anterior
ao Gltimo, e apds o Gltimo dia Gtil do més de junho somente do Gltimo exercicio; para as demais, até
dia 30 de abril do ano corrente, poderdo ser apresentados os referidos documentos do exercicio
anterior ao ultimo, e apos esta data somente do ltimo exercicio.

11.7.3. Comprovacio da situagdo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo,
comprovados mediante o Balango Patrimonial dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais
encerrados, devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices
mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Yassivo Circulante + Passivo Nio Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,.cantanhede.ma.gov.br
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11.7.4.

11.7.5.

11.8.1.

11.8.2.

11.8.3.

11.8.4,

SG = Solvéncia Geral

11.7.3.1. A Agente de Contratagdo poderd aferir por meio do(s) balango(s) patrimonial(is)
apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o calculo exigido
neste edital.

Para empresas reunidas em consorcio. deverio ser apresentados todos os documentos acima
relacionados por cada integrante do consércio, isoladamente.

Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente, inferior a 1,00 (um), devera
comprovar possuir Patrimonio Liquido ndo inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da
licitagdo, considerando para o calculo o valor méximo estabelecido em edital, por meio do Balango
Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.1.  No caso de empresas reunidas em consoércio se qualquer das empresas consorciadas
possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices especificados anteriormente, devera
comprovar possuir Patriménio Liquido nao inferior a 5,5% (cinco virgula cinco por cento) do valor
estimado da licitagdo, considerando para o célculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio
do Balang¢o Patrimonial/Abertura do tltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.2.  Para empresas reunidas em consorcio, a verificagdo de Patrimonio Liquido nos termos
exigidos acima, sera relativa a soma dos Patrimoénios Liquidos de cada consorciada, por meio do
Balango Patrimonial/Abertura do tltimo exercicio social encerrado.

11.7.5.3. O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

Qualificaciio Técnica

Certidao de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro
conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de validade.

11.8.1.1. No caso de empresas reunidas em consoércio, apresentar o documento exigido no item
11.8.1 de todas as empresas integrantes do consorcio.

Comprovagio de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declaragdes emitidas
pelos contratantes atestando a empresa ter prestado servigos compativeis com o objeto da licitagdo.
Devera estar datado e assinado por proprietirio e/ou procurador e/ou responsavel técnico do
contratante da época de emissdo da declaragdo. Poderdo ocorrer ainda através de Atestados com
Certidao de Acervo Técnico, registrados em conselhos profissionais.

11.8.2.1.  No caso de empresas reunidas em consorcio, a exigéncia contida no item 11.8.2 podera
ser comprovada através do somatério dos quantitativos de cada consorciado.

11.8.2.2.  Em caso de apresentagio por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigio do consorcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, devera ser
observado o disposto no §10 e §11 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

Certidao de Inscrigio de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente
habilitado, dentro do prazo de validade, do profissional que ird atuar na qualidade de Responsavel

Técnico.

Apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que atuard(do) como
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11.8.4.1.

11.8.4.2.

11.8.4.3.

11.8.5.

11.8.6.

11.8.6.1.

11.8.6.2.

11.8.6.3.

11.8.7.

11.8.7.1.

11.8.7.2.

11.8.8.

Responsavel Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo
técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado, que comprove ter executado
servigos compativeis com o objeto licitado.

O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica, ficara(ao)
obrigado(s) pela execugdo do servigo, na qualidade de responsdvel(eis) técnico(s).

Os atestados deverdo conter: o nome e o cargo do responsavel que o(s) assinar; a indicagdo de terem
sido cumpridas as exigéncias técnicas e entregues os servigos com a qualidade exigida.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsavel
técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, todos os licitantes portadores desse atestado
serdo inabilitados.

A comprovagdo de capacidade, operacional e profissional, podera ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a empresa, seja na qualidade
de sdcio, através da copia do contrato social ou ata de assembléia; como empregado, através de copia
do livro de registro de funciondrios e copia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotagdes
de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestagdo de servigos; ou ainda,
certiddo de registro de pessoa juridica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais
no quadro técnico, neste Gltimo caso podendo valer-se da mesma Certiddo elencada no item 11.8.1,
ndo sendo necessario apresentagdo de copia do mesmo documento, desde que cumpra as demais
exigéncias solicitadas ou ainda declarag@o de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

Os contratos de trabalho e de prestagio de servigos devem ter termo inicial no maximo até a data de
abertura da sessio de apresentagio de propostas.

O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execugdo do contrato e, em caso de substitui¢do, devera(ao) ser apresentado(s) outro(s)
profissional(is) de mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de
habilitagdo do profissional para analise.

A solicitagdo de substitui¢io devera ser protocolada formalmente anexando a documentagio
comprobatdria, sendo obrigatéria a manutengio do Responsavel Técnico vigente até a homologagdo
e emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada do novo profissional.

Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsavel(eis), tomou conhecimento de
todas as informagdes necessarias, incluindo as condigdes ambientais e os locais para a execugdo dos
servigos relativos a esta licitagdo, conforme modelo constante do Anexo I'V.

A visita técnica devera sera realizada até o dia (til anterior a data de abertura da licitagao, no horario
de expediente desta Administragdo, devendo ser agendada até as 14:00 horas do dia anterior, perante
a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo e-mail infracstruturaocantanhede.ma.gov.br ou na
sede da propria secretaria localizada a Praga Paulo Rodrigues, n® 01, Centro, CEP: 65.465-000,
Cantanhede/MA.

Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, devera apresentar em substitui¢do ao atestado de
visita técnica, Declaragdio de Renuncia a Visita Técnica, conforme modelo constante do Anexo V.

No caso de cooperativas, seri exigida a seguinte documentag¢io complementar:

Pracga Paulo Rodrigues, o1, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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11.8.8.1.

11.8.8.2.

11.8.8.3.

11.8.8.4.
11.8.8.5.

11.8.8.6.

11.8.8.7.

11.9.

11.10,

11.10.1.

11.10.2.
11: 17

11.12.

11.13.

11.14.

18]S

11.16.

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°. inciso XI, 21.
inciso [ e 42, §§2°a 6° da Lein. 5.764. de 1971,

A declarag¢do de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados.

A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a execugdo
contratual.

O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971. art. 107.

A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao
o contrato.

Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés tltimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao.

A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112 da Lein. 5.764. de
1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo orgdo
fiscalizador.

Na andlise dos documentos de habilitagdo, a Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classifica¢do e habilitagdo.

Ap6s a entrega dos documentos para habilitagio, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

Complementagio de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratagio
suspendera a sessfo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo conforme condigdes estabelecidas
neste edital.

Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Agente de Contratagio
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragdo
de uma proposta que atenda ao presente edital.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagio, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

Caso ndo conste prazo de validade no proprio documento ou em clausula especifica deste edital, e o
mesmo seja considerado “vencivel” a exemplo da Certiddo negativa de faléncia e recuperagio
judicial ou extrajudicial, sera considerado o prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados da
data de sua expedigio.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado vencedor.

12. RECURSOS
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12.3.4.

12.4.
12,5,
12.6.

12.7.

12.8.

A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdio ou revogagdo da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133/2021.

O prazo recursal € de 03 (trés) dias tteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou inabilitagdo do
licitante:

Qualquer licitante podera, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na
sessdo publica, apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagao,
em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo.

As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no sistema, no
prazo estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilita¢do ou inabilitagdo.

O prazo para apresentagdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias

Giteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagao da interposigdo do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
tera o prazo de 03 (trés) dias Gteis para aprecia¢io. Posteriormente, o recurso sera encaminhado com
a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no sitio
hitp://www.cantanhede.ma.gov.br  através  do  “Link” - “LICITACOES”, e no sitio
wwiw licitanet.com.br.

Encerrada a fase recursal da sessdo publica da Concorréncia serd divulgada a ata no sistema
eletrénico.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

131

184133,

13:2:

A sessao publica podera ser reaberta:

Nas hipoteses de suspensio pela Agente de Contratagdgo motivados por situagdes decorrentes da
sessio publica.

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

A convocagio se dara por meio do sistema eletronico (“chat”™) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

Todos os licitantes remanescentes serdio convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

Pracga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA DE
CANTANEDE

PConiiFadnds arfix ftam

14.1.

Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério serd encaminhado & autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o
procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Io:1s

16.

16.1.

16.2.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

As obrigagdes da contratada estdo detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.

CONTRATACAO

No caso da licitante vencedora estar reunida em consorcio, apresentar antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitagdo, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
apresentado no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial ¢ a
Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

Apobs a homologagdo do resultado desta concorréncia, a licitante vencedora sera convocada para
assinar o instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias uteis, a contar da convocagio a este fim, sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133/21 e no
presente edital.

A intimagdo podera se dar via e-mail ou por meio de publicagio no Orgao Oficial de Imprensa do
Municipio.
O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagio

da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administragdo.

Quando o licitante convocado niio assinar o contrato no prazo e condigoes estabelecidas neste edital,
a Administragdo podera convocar outra licitante, apds negociagdes e verificagdo da adequagdo da
proposta e das condigdes de habilitagao, obedecida a ordem de classificagio, conforme procedimento
descrito no art. 90, §2° e §4°, da Lei n° 14.133/21, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas
neste edital exceto aos licitantes convocados nos termos do §6° deste mesmo artigo mencionado.

Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagio para assinar o contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

Como condigdo para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, sera verificada se o licitante
vencedor mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, conforme art. 91, §4° da Lei n° 14.133/21.

Fardo parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitag@o.

O contrato se regera pelas clausulas e disposi¢oes nele constantes, pelas demais disposigoes
constantes do presente Edital, pelas disposigdes contidas na Lei n® 14.133/21, bem como pelas
demais disposigdes legais aplicaveis a espécie do objeto da presente licitagdo, por mais especiais que
sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou instrumento equivalente nio mencionadas.

Na hipodtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serido traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

A Administragdo providenciara a publica¢do do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.
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16.12. E vedada a subcontratagio total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram
exigidas nas condigdes de habilitagdo técnica, conforme detalhamento presente na minuta de
contrato.

16.13. O prazo de execugdo € o constante do objeto, sendo que o prazo de vigéncia se inicia na data de
assinatura do contrato e tem o seu termo final previsto nove meses apos o prazo final da execugdo.

16.14. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

16.14.1.  Apés o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC na forma do Decreto Municipal n°
394/2023, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.15. A substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada
a comprovagdo de que a nova empresa do consdrcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos
para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo economico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatério que originou o contrato.

16.16. Os prazos de execugdo e de vigéncia poderdo ser prorrogados, a critério da Administragdo conforme
critérios estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

17. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

17.1. Sera exigida a garantia da contratagiio de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

17.1.1.  No caso de consoreio, fica obrigada a empresa lider do consoércio ou o representante do mesmo a
oferecer garantia do contrato.

17.1:2. O procedimento para a apresentag@o da garantia contratual ocorrerd da seguinte forma:

17.1.2.1. Sera encaminhado email solicitando informagio a adjudicataria sobre qual serd a modalidade
escolhida de prestagdo de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/21. Respondido o
email pela adjudicatdria, serdo encaminhados os dados necessarios a prestagdo e apresentagdo da
garantia conforme a modalidade escolhida.

17.1.2.2. A garantia nas modalidades caugdo ou titulos da divida publica ou titulo de capitaliza¢do e fianga
bancaria deverdo ser prestadas em até 05 dias uteis apos o encaminhamento por e-mail dos dados
necessarios a prestagio da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentagiio podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragdo.

17.1.2.3. No caso de seguro-garantia sua apresenta¢do devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

17.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagdo.

18. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. Comete A aplicagdo das sangdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o
artigo 155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e o Decreto Municipal n® 394/2023, sera balizada
pelas normas estabelecidas neste edital.

18.2. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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18.2.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame, compreendendo:

18.2.1.1. Deixar de entregar documentagiio exigida no instrumento convocatorio.

18.2.1.2. Entregar documentagdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

18.2.1.3. Fazer entrega parcial da documentagiio exigida no instrumento convocatorio em desatendimento as
condig¢des do edital.

18.2.1.4. Deixar de entregar documentagdo complementar exigida pela Agente de Contratagdo, necessaria para
a comprovagio de veracidade ¢/ou autenticidade de documentagdo exigida no edital de licitagéo.

18.2.2. Nio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

18.2.2.1. Deixar de atender a convocagdes da Agente de Contratagdo durante o tramite do certame ou atendé-
las de forma insatisfatoria.

18.2.2.2. Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatorio as amostras solicitadas pela Agente de Contratagdo.

18.2.2.3. Abandonar o certame.

18.2.2.4. Solicitar sem justo motivo a desclassificagdo apds a abertura da sessdo do certame.

18.2.3. Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

18.2.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo.

18.2.5. Fraudar a licitagdo.

18.2.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

18.2.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.

18.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

18.3. Com fulero na Lei Federal n° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

18.3.1. Adverténcia.

18.3.2. Multa.

18.3.3. Impedimento de licitar e contratar.

18.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigiio ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

18.4. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

18.4.1. A natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida.

18.4.2. As peculiaridades do caso concreto.

18.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

18.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

18.4.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos orgios de controle.

18.5. Serdo aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatarios que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.5.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que ndo se justificar a imposi¢io de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021).

18.5.2. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 ¢ 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens
18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156,
§5° da Lein® 14.133, de 2021).

18.5.3. Os respectivos prazos aplicaveis as infragdes acima, estdo definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa,
conforme o caso.

A dosimetria das sangdes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 18.2.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do orgdo ou entidade promotora da licitagao.

Na aplicagdo de qualquer penalidade havera a prévia instauragdo do devido processo administrativo
sancionatdrio, assegurando-se o contraditorio e ampla defesa.

A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estavelis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagio das sangdes de multa e impedimento
de licitar e contratar, e de 05 (cinco) dias tteis para a sangdio de adverténcia, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisio no prazo maximo de 20 (vinte) dias dteis, contado do
recebimento dos autos.

Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragio da aplicagdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias qteis, contado do seu recebimento.

O recurso ¢ o pedido de reconsideragio terio efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagido de
reparagdo integral dos danos causados ao Municipio de Cantanhede.

As sangdes de impedimento de licitar ¢ contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s@o passiveis de reabilitagdao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

A personalidade juridica do licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste edital ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagio ou controle, de fato ou de direito,
com o licitante, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).
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19. CRITERIOS DE PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1: Os critérios de pagamento estdo detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

19.2. As despesas decorrentes do objeto deste edital correrdo a conta das DOTACOES
ORCAMENTARIAS:
ORGAO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0501 Secretaria de Infraestrutura
PROJETO/ATIVIDADE: 04.451.0007.0.031 — Pavimentagdo ¢ drenagem de ruas e Avenidas
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 — Outros serv. Terc. Pessoa juridica

19.3. As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas

especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede, compete anular
esta Concorréncia por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitagao,
assegurada a prévia manifesta¢do dos interessados.

Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia qtil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pela Agente de Contratagéo.

Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de
Brasilia — DF.

A adjudicagdio e homologagdo desta Concorréncia competem ao Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA, respeitadas as regras de delegacdo
previstas na legislagdo municipal.

A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito  contratagéo.

O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) ¢ nos enderegos eletronicos www.licitanet.com.br, www.cantanhede.ma.gov.br e sitio
eletrénico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhio.

A integra deste processo de licitagdo estd disponivel no enderego  eletrénico
www cantanhede.ma.gov.br através do “Link” — “LICITACOES”.

O proponente ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagoes nele contidas implicard na imediata desclassificagdo do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

E facultado a Agente de Contratagdo, ou & Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagdo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo
determinado pela Agente de Contratagdo, sob pena de desclassificagdo/inabilitagdo.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposi¢do em contrério,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.
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Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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20.12.

20.13.

20.14.

20.16.

20.17.

20.18.
20.19.
20.20.

20.21.

20.22.

O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento do proponente,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia ¢ do interesse
publico.

As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responséavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo
recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatirios, dispensando-se o envio de
documentos originais e cOpias autenticadas em papel.

Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste edital.

As decisdes, resultados, comunicados e informagdes referentes a este processo licitatério serdo

— “LICITACOES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, quando for o caso.

Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pela Agente de Contratagdo.
A participagdo do proponente implica em aceitagdo de todos os termos deste Edital.

Serdo desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestagdes que pretenda o licitante
atribuir a Agente de Contratagiio, que nido tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e
disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnagdes, recursos,
questionamentos, ou qualquer tipo de provocagdo devidamente encaminhada ou protocolada em
tempo habil.

Fica eleito, para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital, o Foro da
Comarca de Cantanhede/MA, local da realizagdo do certame.

Constituem-se em anexos do presente edital:

ANEXO I Projeto Basico - Condigdes Gerais, Especificagdes e Quantitativos

ANEXO II Estudo Técnico Preliminar

ANEXO III | Modelo de Proposta

ANEXO IV | Modelo de Atestado de Visita Técnica

ANEXOV Modelo de Declarag@o de Rentincia a Visita Técenica
ANEXO VI | Minuta de Contrato

Cantanhede/MA, 12 de agosto de 2024.

A

Antonic-ATaiijo Silva Teixeira
Secretario Municipal de Infraestrutura

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 009/2024

ANEXO 1

PROJETO BASICO:
Planilha resumo;
Planilha orcamentsiria;
Memoria de cilculo;
Composic¢do de custo unitdrio;
Cronograma fisico financeiro;
Planilha da curva ABC — Servigos;
Composicdo de BDI;
Composi¢io de encargos sociais;

Memorial descritivo, especifica¢des técnicas, normas de execugio;

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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ESPECIFICACGES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO EM
BLOQUETE - RUA DA CAIXA D'AGUA
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DADOS DA OBRA ] S
OBJETO/ OBRA -f:Pawmentagéo em chquete rua da Caixa D'agua
LOCAL/ IMPLANTAGAOQ | Zona Urbana
PROPONENTE/ B S
; Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA
PROPRIETARIO o G
DATA/ REFERENCIA Sinapi - 04/2024.5 Maranhéo Sicro3 - 01/2024 - Maranhéo

FINALIDADE: O presente memorial descritivo tem- or-ﬁnalldade estabelecer--os servlqos fxandu os
métodos construtivos a serem empregados na ex presen '
anexo, recuperagéo de estrada vicinal no municipio cantanhede - ma.

LOCALIZAGAO E ACESSO:
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APRESENTACAO

INTRODUCAO

Cantanhede é um municipio brasileiro do estado do Maranhao, sua populagéo estimada em
2010 era de 20.457 habitantes. O Projeto de PAVIMENTACAO EM BLOQUETE - RUA DA
CAIXA D'AGUA ,ora apresentado é resultado da analise técnica da atual via, foi
minuciosamente quantificado todos os trechos a serem pavimentados em nivel de

revestimento primario.

O Sistema Viario € um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua
implantagéao, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento
das aguas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condigéo de bem-estar a
populagéo, proporcionando o transito de veiculos e pedestres com conforto e seguranga.
Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas alteragdes
posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem
viabilizar o melhoramento de 10,212 Km de estradas vicinais no Municipio de
CANTANHEDE, no Estado do MARANHAO.

Com a execugdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condigdes socioecondmicas da
populacédo dessas comunidades, que atualmente estdo enfrentando circunstancias adversas
as suas proprias subsisténcias, diante de problemas que envolvem a saude, educagao,
transporte, comercializagéo de seus produtos etc.

O quadro a seguir apresenta os valores estimados, necessarios para execugdo dos

melhoramentos nos trechos de estradas previstos para serem trabalhados.

LOCALIZACAO E ACESSO

O municipio de Cantanhede teve sua autonomia politica em 24/12/1952 e esta inserido na

Mesorregido Norte maranhense, dentro da Microrregiao Itapecuru Mirim (Figura 1),
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ST compreendendo uma area de 773 km2. O municipio possui uma populagao de

aproximadamente 20.457 habitantes e uma densidade demografica de 26,46 habitantes/km?
(IBGE, 2010). Limita-se ao Norte com 0s municipios de Itapecuru Mirim, Vargem Grande e
Miranda do Norte; ao Sul, com os municipios de Pirapemas e Matdes do Norte; a Leste,

com o Municipio de Vargem Grande e; a Oeste, com os municipios de Miranda do Norte e

Matées do Norte.

Localizagédo

R ]

Localizagdo de Cantanhede no Maranhéo

Figura 2 - Mapa de Google
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Localizagdo de Cantanhede no Brasil

Figura 3 - Mapa de Google

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geograficas: -3°37'48" de Latitude Sul e -
44°22'12" de Longitude Oeste de Greenwich, dados do IBGE (2010).

O acesso a partir de Séo Luis, capital do estado, se faz pela rodovia BR-135 até a cidade de
Matdes do Norte, situada a 151 km da capital maranhense. Dai segue 18 km pela rodovia
estadual MA-332 até a cidade de Cantanhede. O percurso total € de aproximadamente 169
km (Google Maps, 2011).

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Os dados socioeconémicos relativos ao municipio foram obtidos, a partir de pesquisas nos
sites do IBGE (www.ibge.gov.br), da Confederagao Nacional dos Municipios (CNM)

(www.cnm.org.br) e no Instituto Maranhense de Estudos Socioecondémicos e Cartograficos.



®
Y
@‘% %‘3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

PREFEITURRA DI

b L1 bt 5

O municipio foi elevado a condigdo de cidade com a denominagdo de

Cantanhede, pela lei

estadual n® 757 de 24/12/1952. Segundo o IBGE (2010), cerca de 63,37% da populagao
reside na zona urbana, sendo que a incidéncia de pobreza no municipio e o percentual dos

que estdo abaixo desse nivel é de 58,25% e 48,14% respectivamente.

Na educacdo destacam-se os seguintes niveis escolares: Educagdo Infantil (10,52%),
Educagédo de Jovens e Adultos (10,75%), Ensino Fundamental do 1° ao 9° ano (67,44%);
Ensino Médio do 1° ao 3° ano (11,27%), segu'hdo os dados do IMESC (2010). O
analfabetismo atinge mais de 32% da populagéo da faixa etaria acima de sete anos (IBGE,
2010).

No campo da satde, a cidade conta com sete estabelecimentos publicos de atendimento.
No censo de 2000, o estado do Maranhéo teve o pior indice de Desenvolvimento Humano
(IDH) do Brasil e Cantanhede obteve baixo desempenho, com IDH de 0,522. O Programa de
Salde da Familia — PSF vem procedendo a organizagdo da pratica assistencial em novas

bases e critérios, a partir de seu ambiente fisico e sccial, com

procedimentos que facilitam a compreensdo ampliada do processo saude/doenga e da
necessidade de intervencoes que véo além de praticas curativas. Em Cantanhede a relagao
entre profissionais da saude e a populagao € 1/133 habitante, conforme os dados do IMESC
(2010). A pecuéria, a extragdo vegetal, as lavouras permanente e temporaria, as
transferéncias governamentais, o setor empresarial com 84 unidades atuantes e o trabalho

informal sdo as principais fontes de recursos para o municipio.

A agua consumida na cidade de Cantanhede é distribuida pelo Servigo Auténomo de Agua
e Esgoto — SAAE, autarquia municipal que atende aproximadamente 2.689 domicilios
através de uma central de abastecimento (IBGE, 2010). O municipio possui um sistema de
escoamento superficial dos efluentes domésticos e pluviais que sdo langados em cursos
d'aguas permanentes. E a disposigao final do lixo urbano no aterro sanitario nao é feita

adequadamente.
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De acordo com os dados da IBGE (2010) apenas 11,97% dos domicilios tém seus lixos

coletados, enquanto 87,11% langam seus dejetos diretamente no solo ou os queimam e
0,92% jogam o lixo em lagos ou outros destinos. O municipio dispée da coleta dos residuos

de servigos de saude sépticos com local apropriado para sua deposigéo.

A disposigao final do lixo urbano e do esgotamento sanitario nao atendem as
recomendagbes técnicas necessarias, pois ndo ha tratamento do chorume, dos gases
produzidos pelos dejetos urbanos, nem dos efluentes domésticos e pluviais, como forma de
reduzir a contaminagéo dos solos, a poluigdo dos recursos naturais e a proliferagédo de

vetores de doengas de veiculagao hidrica.

O fornecimento de energia é feito pela ELETRONORTE através da CEMAR (2011) pelo
Sistema Regional de Miranda que compreende a regido Norte, Centro-Norte e CentroOeste

maranhense. E composto atualmente por vinte e seis subestagées, sendo

duas na tensao de 138/69/13,8 KV, dezesseis na tensao de 69/13,8 KV (15 da CEMAR e
um consumidor especial), uma na tensao de 69/34,5 KV, seis na tensao de 34,5/13,8 KV e
uma na tensao 230/69 KV. Segundo o IMESC (2010) referente aos dados de 2008, existem

3.937 ligagdes de energia elétrica no municipio de Cantanhede.

GEOLOGIA

O municipio de Cantanhede esta inserido nos dominios da Bacia Sedimentar do Parnaiba,
que, segundo Brito Neves (1998), foi implantada sobre os riftes cambroordovicianos de

Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio Juca, Sao Julido e Sdo Raimundo Nonato.

Compreende as supersequéncias Silurianas (Grupo Serra Grande), Devoniana (Grupo
Caninde€) e Carbonifero-Triassica (Grupo Balsas) de Goes e Feijo (1994). Na area do

municipio, o Cretaceo esta representado pela formagéo Itapecuru (K12it); o Terciario, pelo '
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Grupo Barreiras (ENb); e_'o Quaternario, pelos Depositos Aluvionares (Q2a).

Formacao ltapecuru (K12it). Campbell (1948) foi quem primeiro descreveu essa unidade,

denominando-a de formagao Serra Negra. Posteriormente, passou a usar o termo ltapecuru,
atribuindo- lhe idade cretacea, posicionando-a, com discordancia local, sobre a formagao
Codé.

Litologicamente, essa unidade consiste, no flanco oeste e noroeste da bacia, de arenitos
avermelhados, médios a grosseiros, com faixas conglomeraticas muito argilosas e
intercalagbes de argilitos e siltitos, de coloragdo variegada. Seguem-se arenitos
avermelhados e esbranquigados, finos a médios, caulinicos, com estratificagéo cruzada de
grande porte. Nas demais regides, os arenitos sdao em geral finos com faixas de arenitos
médios. O contato inferior da unidade com as formagbes Codd e Grajal é concordante,

apresentando discordancias locais.

Revela extensas e continuas areas de exposigcdo, notadamente na regidao Centro-Oeste,
Norte e Centro-Leste da bacia, bem como, em faixas isoladas e restritas no flanco QOeste, a
W do municipio de Araguaiana e Colinas de Goids. Sua espessura aflorante & superior a
200 metros. Os perfis de furos estratigraficos indicam espessuras variaveis de 270m (pogo
VGst-1MA), 400m (pogo PMst-1-MA) e 600m (pogo PAF-3-MA), segundo (Lima & Leite,
1978). E a que tem maior expressdo geografica e aflora, em praticamente todos os

quadrantes do municipio de Cantanhede, expondo-se amplamente na sede municipal.

Grupo Barreiras (ENb). A denominagéo Barreiras, com sentido estratigrafico, foi empregada
pela primeira vez por Moraes Rego (1930 apud SANTOS et al., 1984) que, estudando a
regiao oriental da Amazénia, chamou a atengdo para a semelhanga entre os sedimentos
terciarios que constituem os baixos platés amazdnicos e os que formam os tabuleiros das
costas brasileiras Norte, Nordeste e Leste. Mabesoone et al. (1972 apud SANTOS et al.,
1984) descreveram os sedimentos Barreiras, no Nordeste, como constituidos por uma
sequéncia afossilifera, de coloragéo variegada, composta predominantemente de arenitos
siltico-argilosos, argilas areno- siltosas e leitos conglomeraticos, com predominancia de

cores avermelhadas e ocorréncias de intercalages caulinicas de cores esbranquigadas.
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Os sedimentos sao comumente mal selecionados e com nitida predominancia das fragées
areia e argila. Formam um relevo de interflivios tabulares e colinas semiarredondadas,
cortadas geralmente em falésias, frente ao oceano. Brandao (1995 apud SANTOS et al,,
1984) denominou de “formag@o Barreiras” a sequéncia constituida de sedimentos areno-

argilosos, sem ou com pouca litificagéo, coloragdo avermelhada, creme ou amarelada mal

selecionadas; granulagéo variando de fina a média, com horizontes conglomeraticos e
niveis lateriticos, sem cota definida, em geral associados a percolacao de agua subterranea.
A matriz é argilosa, caulinica, com cimento argilo-ferruginoso e, as vezes, silicoso. A
estratificacdo é geralmente indistinta, notando-se apenas um discreto paralelismo entre os
niveis de constituicdo facioldgica diferentes. Localmente, podem apresentar estratificagoes

cruzadas e convolutas.

Ocorrem por toda faixa litoranea e repousam, discordantemente, sobre o embasamento
cristalino, em discordancia erosiva e angular. E capeada, na linha da costa, pelo cordéo
litoraneo de dunas, através de discordancia, e, no interior, passa transicionalmente, em
alguns pontos, para as Coberturas Coluvio-Eluviais. Aflora através de varias areas

irregulares situadas a Norte estendendo-se para o Leste do municipio de Cantanhede.

Os depodsitos Aluvionares que constituem os sedimentos clasticos inconsolidados,
relacionados as planicies aluvionares atuais dos principais cursos d'agua séo, basicamente,

depdsitos de planicies de inundagao.

Destacam-se por sua morfologia tipica de planicies sedimentares, associadas ao sistema
fluvial e s&o, de modo geral, constituidos por sedimentos arencsos e argilosos, com niveis
de cascalho e matéria organica, inconsolidados e semiconsolidados. Ocupa uma area
situada a Noroeste e, a outra, a Leste estendendo-se para Sudeste do municipio de
Cantanhede, ao longo das planicies de inundacgdes dos rios Itapecuru, Peritord, dos riachos
Cachimbo e Bacabal (Ver Figura 2 e 3).
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

CONCEPGAO DE PROJETO: As informagdes abaixo discriminadas visam fornecer
orientagdes e diretrizes gerais sobre as atividades requeridas para a execugao da obra

de pavimentacao em bloquete na rua da Caixa D'agua no municipio de Cantanhede -
MA.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS: Extensao: 6.732,00 m?* Largura da via
pavimentada: 6,00. m;

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO: Deverao ser executados,

mediante a utilizagdo de equipamentos manuais adequados, para limpeza da area

destinada a construgéo. O material resultante devera ser retirado da area para que seja
colocada a placa com dimensées 3,00x1,50, indicativa da obra em local visivel. A obra

devera ser executada e vistoriada por profissional habilitado pelo CREA-MA.

ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA: Este item refere-se & administragdo local da obra,

incluindo engenheiro, encarregado e outros custos a detalhar na composigdo unitaria de pregos

relativos a administragao, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra.
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SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL: Serdo realizados servigos de

limpeza da camada vegetal existente em parte do trecho a ser pavimentado, tais

servigos serdo executados com trator de esteiras, removendo inclusive o terreno que
nao apresenta propriedades de compactagéo, segundo a orientagéo da engenharia de

fiscalizacéo.

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA: O servico de escavagao e carga

de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica ou pelo binédmio
trator e carregadeira. O SICRO disponibiliza as seguintes composi¢ées de custos para

os servigos de escavagéo e carga de material de jazida;

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M*: O material devera ser
langado na cagamba, de maneira que fique uniformemente distribuido, no limite

geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte. Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhao devera ser completamente
coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira €
derramamento de material nas vias. Deveréo ser utilizados caminhdes basculantes de
10m?, a fim de suprir a necessidade do servigo. A carga devera ser feita dentro do limite

legal de capacidade do veiculo.

REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO: Esta especificagdo se aplica a regularizagéo do
subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem concluida. Regularizagéo € a
operagdo que é executada prévia e isoladamente na construgdo de outra camada do
pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e

longitudinalmente.

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugdo da regularizagéao: moto

niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores tipo
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pé-de-carneiro, liso vibratério, grade de discos, etc. Os equipamentos de compactagao e
mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e poderao ser
utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalizagao. A
medicao dos servicos de regularizagdo do subleito serd feita por m* de plataforma

concluida.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS: Servigo e devera ser
feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-se os servigcos de
espalhamento do solo proveniente do corte da pista e das remogoes. A medigdo do

servigo sera feita em m? executado na area do bota-fora.

COMPACTAGCAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL: O material
proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas de 20 cm para
posterior etapa de compactagdo de aterros. Se no espaihamento for verificado a
presenga de tocos e de vegetagdo, estes deverdo ser removidos. Sédo atividades, cuja
implantagdo requer a utilizagéo de equipamentos adequados para pratica tecnologica. A
compactagao do aterro deve atingir indice de 100% Proctor Normal. A compactagéao dos
materiais deve ser em camadas iguais € nao superior a 20 cm, e ao final, o greide deve

estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

SERVICOS DE PAVIMENTACAO

ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO: O calgamento devera
ser executado com piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm de 8,0 cm de
espessura e fck=35,0 Mpa ou unistein 16 faces com 8 cm de espessura e fck=35,0 Mpa.
Os bloquetes deverdo ser assentados sobre leito devidamente compactado obedecendo
as Normas Técnicas de Engenharia, com controle tecnolégico dos materiais e servigos a

serem empregados.

Os blocos em concreto intertravado serao dispostos sob colchdo de areia com 6 cm de

espessura, sendo que deverao ser dispostos o mais proximo possivel para o correto
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travamento entre as pegas. As jungdes do calgamento com as sarjetas de
concreto deverdo ser perfeitas, com corte realizado através de maquina de corte
mecanico (maquita, etc) sendo possivel mensurar com precisdo a largura da rua
pavimentada e a largura das sarjetas. Todas as pegas devem apresentar boa aparéncia
em relagdo ao seu acabamento, ndo serdo aceitas pegas (Bloquetes) com superficies

irregulares e/ou danificadas ou com sinais de desgaste.

Concluido o assentamento, devera ser feito o “salgamento” com areia ou fino de pedra a
cada pequeno trecho e submetido @ agdo de placa vibratéria ou de pequenos rolos
vibratérios, para adensamento do colchéo de areia e eliminagao de eventuais desniveis.
Finalmente espalha-se, por varredura, areia ou p6 de pedra sobre o pavimento para

preenchimento dos vazios, até a saturagao completa das juntas.

A empreiteira é responsavel pela qualidade do pavimento mesmo apds pagos 0s
servigos de pavimentagédo, podendo a Contratante, pedir a substituicdo parcial ou total
dos blocos com defeito. Durante os servigcos a rua devera ser interditada para transito de
veiculos. A medigao deste servigo serd feita por area assentada de pegas (m?). (Ver
NBR 9781 — Pegas de concreto para pavimentagdo — Especificagdo e métodos de

ensaio)

Figura 01, Modelo do blaco de concrelo a ser executado,
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Apos o assentamento dos Bloquetes e rejiintamento, sera langado uma camada de areia
lavada para tampar todos os vazios e irregularidades dos Bloquetes. A liberagao da pista

para trafego devera ocorrer no minimo 24 horas apés a concluséo dos servigos.

DRENAGEM SUPERFICIAL

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024: A sarjeta constitui um dispositivo de

drenagem superficial, que pode ser construido longitudinalmente e lateralmente as vias de

trafego e/ou nos pés de taludes e aterros, com o objetivo de interceptar as aguas afluentes que
porventura possam comprometer a estabilidade dos taludes, e a integridade dos logradouros ou
rodovias, inclusive no que se refere a seguranga do trafego. A sarjeta ser utilizada e feita de
concreto usinado, moldada in loco, com 30 cm de base por 10 cm de altura, devendo apresentar

resistencia caracteristica maior ou igual a 25 mpa.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) (MAO DE OBRA): As valas para

assentamento deverédo ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no minimo

15,0 cm. O fundo das valas onde serao assentados os meio-fios devera ser regularizade
e apiloado. O assentamento do meio-fio devera ser executado apés a regularizagdo da
via publica. O meio-fio a ser utilizado serda moldado no local com concreto usinado
(betoneira) com auxilio de uma extrusadora, com trago 1:3:6 (cimento, areia grossa e

seixo lavado ou brita), do tipo MFC 05.

Os meio-fios sdo limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a
fungao de proteger os bordos da pista dos efeitos da eroséo causada pelo escoamento
das aguas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido a declividade
transversal. Desta forma os meios-fios tém a fungdo de interceptar este fluxo,
conduzindo os deflivios para pontos previamente escolhidos para langamento, além de
serem as contengdes que servem de travamento da pavimentagao.

O material retirado quando da escavagéo da vala, devera ser recolocado na mesma, ao

[ado do meio-fio j& assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a
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colocacdo das referidas pegas. O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificados
antes do inicio da pavimentag@o. Os desvios nao poderdo ser superiores a 20 mm, em
relacdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios), apos assentados,
nivelados, alinhados e rejuntados serao reaterrados e escorados com material de boa
qualidade de preferéncia pigarra. A borda superior do meio-fio ficara a uma altura de 15
cm do fundo da linha d'agua. O pavimento devera obrigatoriamente ter contencoes

laterais que evitem o deslizamento dos blocos ou paralelepipedos.

O confinamento realizado pelo meio-fio € parte fundamental para o pavimento. Ha dois
tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perimetro
(normalmente sarjetas e meios-fios), € o interno, que rodeia as estruturas que se
encontram dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.). Eles devem ser
construidos antes do langamento da camada de areia de assentamento dos blocos de
concreto ou paralelepipedos, de maneira a colocar a areia e os blocos ou
paralelepipedos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superficie compactada da base e

as paredes sao as estruturas de confinamento.

A condigao ideal & que o confinamento seja de parede vertical, no contato com os blocos
ou paralelepipedos. Por essa razdo, € desejavel que seja pré- moldado ou moldado no
local, devendo ser normalmente fabricado com concreto de resisténcia caracteristica a
compresséo simples, medida acs 28 dias de idade, igual ou superior a 15 MPa. Deve
estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, € com altura suficiente para que
penetre na camada de base. O material que ndo atender as especificagbes sera

rejeitado e imediatamente retirado da obra.
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PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAOQ).

AF_05/2021: Consiste na execugdo de wuma pintura com tinta a base de “CAL" sobre

todos os meios fios executados nas ruas. A pintura do meio fio devera ser executada por
meio manual e por pessoal habilitado. Os servigos de pintura serao medidos por m3de

pintura aplicada no meio fio.

SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO: A final dos trabalhos a obra devera ser entregue limpa

e isenta de detritos.

Cantanhede - MA, 24 de junho de 2024

Ayt ﬂ” I G
Welane Patricia Nunes do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-MA N° 111583494-0
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V PR [ r El ]' URR DE SICRO3J - 01/2024 - Maranhdo Horista: 112,68%
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OBRA: PAVIMENTACAC EM BLOQUETE RUA DA CAIXA D'AGUA

PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA

Item Descrigdo Total
1 'SERVICOS PRELIMINARES 1.764,49
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 18.257,88
3 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 70.449,31
4 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 149.450,40
5 DRENAGEM SUPERFICIAL 144.693,12
6 SERVICOS FINAIS 1.884,96
Total sem BD!
Tota! do BDI
)L) VICO R, C)v t-qu"‘-J Total Geral

We!ane Patricia Nunes do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-MA N*® 111583494-0

Peso (%)
0,46 %
472%
18,23 %
38,67 %
17.44%
0,19%
312.213,93

74.286,23
286.500,16
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24

32

33

34

35

41

51

5.2

53

6.1

Cadigo

103589

CP 004

4016007

5914359

4011209

§502978

94287

COMP 33

102458

4315708

recanjiuingd regsa oot

Banco

SINAPL

Proprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SICRO3

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigdo

SERVICOS PREUMiNARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

"SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 87 KW

{E CARREGADEIRADE 1720

TRANSPOR;I'E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO

ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO

DRENAGEM SUPERFICIAL

'EXECUGAQ DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) ( MAO DE OBRA )

'PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ),
'AF_05/2021

SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

t Yol scer Pidiviaes

Welane Patricia Nunes do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-MA N* 111583494-0

Und

m)

Més

ml

m*

m?

rn!

OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOGUETE RUA DA CAIXA D'AGUA

®

BN

Quant. Prego Unit.  Prego Com BDI

4,50
3,00

1.879.20

25.329,80

7.058,60

1.979,20

6.732,00

2.244,00
2.244 00

2.244,00

2.244 00

TOTAL SEMBDI
TOTAL DO BOI
TOTAL GERAL

316,48

4.912,00

4,92

4,88

17,92

35,72

14,61

0,88

382,11

6.085,96

6.09

1,44

6,04

22,20

4425

18,10

213

0,84

PREFEITURA DE

CANTANHEDE

Fevent Fainad mogia Cikrld

Total
1.764,49
1.764,49

18.257,88
16.257,88

70.443,31

12,053,322

36.474,91
8.966,72
11.854,36

148.450,40
149.450,40

144.693,12
$9.297,00
40.616,40

4.779,72

1.884,96

1.884,56

Peso %
0,46 %
0,46 %
472 %
472%

_1s_.z;§ %

312%

844 %
258 %
3,08 %

38,67 %

38,57 %

37,44%

25,69 %

10,61 %
124 %
0,49 %

0,49 %

312.213,93
74.286,23
386.500,16
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OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETE RUA DA CAIXA D'AGUA

a2

33

34

3

4

51

52

Caaigo

4016007

5314359

4011208
5500978

287

COoMP 33

102458

4515708

Banco Descrigia
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAD DE PLACA DE DSRA COM CHARPA
GALVANZADA E ESTRUTURA DE MADSIRA AF_C112022_PS

ADMINMSTRAGAD LOCAL .-
Pidgrio  ADMINSTRAGAO LOCAL DA QBRA
BERVICOS DE TERRAPLEMAGEM ;

ESCAVACAD E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 87 KW E

FCROY  CARREGADERA OE 172

TRANSPORTE COM CAMINGAD BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM
LEITC NATURAL

SICROY

BICROY RECULARIZAGAD DO SUBLEIT

SICROY  COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL
SERVICOS DE PAVIMENTACAD

Pregrio ASSENTAMENTD DE BLOCC DE CONCRETO SEXTAVADO
DRENAGEM SUPERFICIAL

EXECUGAD DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM

= TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA_ AF_C12024

Progna ASSENTAMENTO DE GUIA(MELS-FIC) { MAD CE OBRA)

PINTURA DE MEIO-FIC COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAAGAD)
SINAP
AF_05/2021
SERVICOS FINAIS

BICROY LIMPEZA DE SARJETA E MEIQ-FIQ

[l Dot

Welane Potricie Numes do Nasclmeato
Engenheina Civil
CREA-MA N* 1115835540

Ung

- MEMORIA DE CALCULO
Compriments Largura Altura Arwa M Volume
3t 1.50
112200 630 028
1879.20
1.122.00 6a0
197820
19200 600
1120
113250
112200
112200

Emp.

EXTENSAD

65,00
485,00
18,00
153,00
130,00
135,00
107,00
48,00
1.122.00

oMT Peso Espec.

120 T 1.5

LARGURA
TOTAL

6.30
&30
.30
6,30
6.30
6,30
8,30
6.30

Unig

3,

200

200

200

200

PREFEITURA DE

o3 Ko CHNTANHEDE

LARGURA DE
PAVIMENTAGAD

803
500
5,00
800
500
5,00
6.00
8,00

Total

452

33

1.579.20

2532580

706860
197820

873200

224400

224400

aeng et saiim. e

ENDERECO

01- RUA DA CAIXA DAGUA
02- AUA DA CAIMA DPAGUA
03- RUA DA CAIXA DAGUA
04- RUA DA CAIXA D'AGUA
05- TRAVE, DA BORBOLETA,

06- RUA

07- RUA

05 - RUA

TOTAL

Cbservagdes



Bancos B.D.l.
° SINAPI - 05/2024 - 23,9%
a7 PREFEITURRA DE Maranhio
o Lo CANTANHEDE SICRO3 - 01/2024 -
'Y reconsifuingd nossa okl Maranhio

OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETE RUA DA CAIXA D'AGUA

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
NZo Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

20 DIAS

30,00%

e AL L,38,

50,00%
14.725,20.
50 00%
72,346,565
100 00%
1.884,96
39 96%
154.434,08
100,0%

ltem  Descrigio Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
‘ ' 100,00% 100,00%
1 'SERVIGCOS PRELIMINARES 1.764.49 1.764.49
= 100,00% "35,00% 35,00%
2 ADMIN!STRAQAO LOCAL 18.257.88"% 6 390 26 T 6-‘319.\Qig§.uwx...w.1.;
100,00% '50,00% 50,00%
3 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM 70.449,31 3522466 _ 3522466
100 00% 50,00%
4 SERVIGOS DE PAVIMENTAC}AO 149.450,40 7472520
100,00% 50,00%
5 DRENAGEM SUPERFICIAL 14469312 7234656
100,00%
6 SERVICOS FINAIS 1.884,96 I |
Porcentagem 11,22% 48,82%
Custo 43.379,40 188.686,67
Porcentagem Acumulado 11,22% 60,04%
Custo Acumulado 43.379,40 232.066,07

(o~ P C.&’CL;/

Welane Patricia Nunes do Nascimento

Engenheira Civil
CREA-MA N® 111583494-0

386.500,16



Codigo

94287

COMP 33

5914359
CP 004
4016007
5502978
4011209
102488
4915708

103539

PREF

EITURA DE

CANTANHEDE

FVaas e resia Cutut

Banco

Praprio

SINAPI

Proprio

SICRO3

Préprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAFRI

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Maranhio
SICRO3J - 01/2024 - Maranhio

B.D.L
23,9%

OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETE RUA DA CAIXA D'AGUA

Curva ABC de Servigos

Descrigdo

ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
‘TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) { MAQ DE OBRA )

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

ESCAVAGAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E
CARREGALCEIRADE172M*

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

REGULARIZAGAO DO SUBLEMO

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAD).
AF_05/2021

LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

'FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(Ot Polbiccos

Welane Patricia Nunes do Nascimento
Engenheira Civil
CREA-MA N* 111583494-0

Tipo
PAVI - PAVIMENTAGAO

DROP - DRENAGEMWOBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITAE
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/QERAS DE
CONTENGAQ / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E

PECAS

PINT - PINTURAS

PAVI - PAVIMENTAGCAO

Und

m*

tkm

Més

m*

Quant. Valor Unit

6§.732,0

22440

22440

25.328,8

30

18792

1.8782

7.0588

22440

22440

45

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

22,20

4425

18,10

144

6.085,55

6.09

6,04

14

213

084

392,11

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

Total Peso (%)

143.450,40

99.297,00

40.616,40

36.474.91

18.257 88

12053.32

11.854.36

9.966,72

477372

1.884 96

1764 4%

33,67

2589

10,51

944

472

08

258

1,22

043

045

Peso Acumulado
(%)
38,67

89,03
92,15
95,24
57,82
99,06
99,54

100,00

312.213,93
74.286,23
386.500,16



Bancos B.0O.L Encargos Socuals

SINAPI - 05/2024 - Maranhdo 21.¥% Nio Desonerado;
EICRO - 01/2074 - Maranhlo Horista: 112,60%
Mensalista: £5,50%
ne, PREUITITURA DF o
3 Qo CHNIANEEDE
sasrf B as, e Sutes -
"
OBRA: PAVIMENTACAO EM ELOQUETE RUA DA CAIXA D AGUA
Composigoes Analiticas com Prego Unitario - Composig Principal
24 L Cadiga

Composich - CP 004 mtsmm LOCALDAGBRA

Composiglo { ; ENGEME[RO CN’IL GE OBRA .JUNICH' CW E’.NCN?OOS

Al warr? SINAFY COMPLEMENTARES SEL - BERVIGOS DVERSDS M 20,0000000 120,08

c”:f’:;f“ 50718 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 800000000 31,38
MO sem LG =» 2188.20 L5 = 246574 MO com LG =>
Valor do BOI =2 117368 Valor com BDI ==
4.1 Cadigo Banco Duw;iu ~ Tipe Und
Compotiglo 'l Préprio Asssmmemouemoae cmcmosacwmo U PAVE PAVIMENTAGRG e
M“:“' 82260 SNAFI  CALCETERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.2300000 2857 668
e Auiier .25 4]] SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.2300000 52 540
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPCS A GASOLINA. '
Compunigho HOR - MORAR
R 1277 SNAPI  FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 55 CV - CHP S mm’c:scgi cHp 0,0069000 052 008
DIURNG. AF_032015
PLACA VIBRATOR IA PEVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, )
Composigho § . : : CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
s 91278 SINAPY mgiﬁsx'am DE 25 KN (2500 KGF). POTENCIA 88 CV- CHIDIURNO. e i o oS cHi 0,1083000 058 0.07
CORTADCAA DE PIS0 COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE |
Companigia 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA ‘CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Aunxibiar pan SINAPL CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURQ DE 17 (14 X 17 - CHP DIURNG.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS cHe 00038000 10,4 oG
AF_0B2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPGS A GASCLINA, FOTENCIA DE
Compasiyzho 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CHOR - CUSTOS HORAR IS DE
Misar £1388 SINAP £ OHCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURC DE 17 (14 X 19 - CHIDIURNO.  MAGUINAS E EQUIPAMENTOS Gl £1112008 110 a2
AF_08/2015
e AREL MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM R :
Insuma boesta | smAP [oo iR Material mt 0,0568000 86,00 508
tnsumo COOC4741 | SINAFI PO DE FEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE) Material m 0,0056000 80,41 0,53
MO sem LS => 181 L3 => 429 MO com LS => 810
Valor da BOI => 4728 Valor com BDI =>
52 Cédigo Dvsancao Tipo Und Quant.  Valor Unit.
- . o - S . DROP- DRENAGEMWOBRAS DE', i it
Campaiicle ~ COMPIY -~ © ASSEN WTUD&M zorm:mou&om.n omem:\o:mbﬁvmu
cc"—. e ~ - v " wl <r. -

M" M“"“" 88209 SINAPI  PECREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDH - SERVIGOS DI‘J’ERSOS H 0.2500000 %19 129
C‘b‘:‘mh AEMIS SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDH - SERVIGOS DVEREOS " 0.2500000 2352 s88
Compoicio ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA - .

jrinn; 88829 snapl  PREFARS AMUAL AR, 082019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m - 00012000 2 088

- 00000370 Gineapy  AREIAMEDIA-POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM 0y S04 2.0088000 PeEes 0.8

TRANSPORTE) ;
MOsem L5 => 44 LS => 477 MOcomLS e 0
Valor do BOI =» 249 Vaior com BD| =» 18.10
5 . Tatal sem B0 FIF#IERE]
. ; T Total do BOI 74.286,23
(M A Am f (;‘cﬁ o Total Getal 386.500,15

Welane Potricia Nunes do Nascimente
Engenheira Civil
CREA-MA N® 111583394-0



\ PREFEITURA DE
B e CANTANHIDE 5 i
N NN EDE OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETE RUA DA CAIXA D'AGUA
-~ COMPOSIGAODEBD.. =
R T Construgdo e Manutengdo de
Rodovlias e Ferrovias - Infra | Abastecimento de Agua Fornecimento de materiais e Portuirias, Maritimas e
CALCULO DE BOI Construgio de Edificlos ! s ! & Estagtes e Redes de Distribuigao ’
Urbana, pragas, wg;las. etc, Coleta de Esgoto equipamentos de Energla Elétrica Fluviais
tam componsnte do BOI %informado | 1°Q Medio ra 1Q Madio ra ra Médio |f 0 Q Rédio ra 1'Q Médio ra 1q Mids | ro
Administragho Certral ( AC) Lot 380 400 550 150 401 457 343 43 |l Ent 150 345 443 529 532 7.8 400 552 785
Sequo (5] e Garantia (G) 04 | os 850 100 032 040 074 028 043 fors| o3 048 03z 0.25 0.51 05 081 1.2 183
£2 055 gar 1.27 1,27 050 055 037 100 139 fin 056 0.35 083 1,00 148 197 145 232 315
Despesas Financeicas (OF) 1 053 123 138 102 11 124 084 6o fu] o8 025 11 101 107 m 034 102 133
Luem (L) : R 618 740 89 554 730§ 8ge 6,74 8ot f 940 | %o 51 6.22 8.0 834 351 7.14 840 | 1043
impostos {1} - PIS, COFINS, ISSQN R Conturme Legistag2o Espacifica
{Contribuicas Previdénciada () - CPRB “pi00 Aliquota definida pela lei 12.644/13 (CPRB ~ contribuigso previdenciaria sobre a recsita bruta),
Observagbes VALOAES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B} Tips de Obra 1a Midio ra
2) Gs Tributos nomalmente apicaves sdo: PIS (0.65%), COFINS (100%) e IS5 {vanavel e
28 5,00% conforme o municipia). Fosshioedo o s S o X0
3} O ciiculo do BO s basea na Bmula abano vtiizada pelo Actrdta 252213 da TCU Construgia de Rodovias ¢ Ferrovias - Infra Urbaoa, pragas, etz un 1D P
B.OI = 2390% ' Rede do Abastecimento de Agua, Coleta de Esgos % (Ll e ST e
WU, " . %5 Welane Patricia Nunes do Nascimento
= - Engenheirc Civil
Férmula Utilizada: Estacties e Redes de Dstrbugdo de Energia Evtrca 2400 5,84 2785 (‘REA~MgA N* 1115834940
= Obras Portuarias, Maritmas e Flnvias 2280 748 3085
(1+AC+G+R)*(1+DRY*(1+ L) 4 e
BDIl = o —13*100 Forneciments da Materiais & Equipamentos 11,10 14,02 16,80
Dhmagbn sobre o4 % informados na edlculo do BDL nestacasa: ke
05 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAQ 26221201 3.TCU
©0S VALORES % INFORMADO DE AC,5,6,R, E OF ESTA0 NOS VALORES MINIMOS DOS LIMITES DO ACORDAD 252272013-TCU-PLENARIO
05 VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MINIMO DO LINITE DO ACORDAQ 2622/2013-TCU po—

05 VALORES % INFORMADO DE | FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO DBSERVAGOES DO ACORDAO 282212013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE (CPRS) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.844113,

§4.1, para alguns tipcs de obras como canstnsg fo @ reforma de edificos, ou saneamento e obras hidricas, ou ainda, rodovidrias 2

Earrimid

asoha

em se desagregar em dois bpos distntos da obras com BDls especificos, tendo &m vista

que cada agrupaments desses possui mas caractavisiicas gerais comuns que dferenciadas,
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Apéndice 10 - Encargos Sociais — Maranhdo
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Pagina 11

g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - M ART OBRA / SERVICO
R .._3__ kg Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA A : N° MA20240790707

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo

INICIAL

1. Responsavel Técnico
WELANE PATRICIA NUNES DO NASCIMENTO

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1115834340
Registro: 1115834940MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Municipio de Cantanhede CPF/CNPJ: 06.156.160/0001-00
RUA PRAGCA PAULO RODRIGUES, N°® 01 CENTRO, CEP: 65465-000 MN® 01

Complemento. PRAGA PAULO RODRIGUES, N° 01 Bairro: Centro

Cidade: CANTANHEDE UF: MA CEP: 65465000

Contralo: Ndo especificado Celebrado em:

Valor: RS 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica da Direito Publico

Agdo Institucional; Agricultura familiar

— 3. Dados da Obra/Servigo

RUA PRAGA PAULO RODRIGUES, N® 01 CENTRO, CEP: 65465-000 N® 01

Cemplemento: PRAGA PAULO RODRIGUES, N° 01 Bairro: Centro

Cidade: CANTANHEDE UF: MA CEP: 65465000

Data de Inicio; 13/05/2024 Previsiio de término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: -3.634241, -44.376962

Finalidade: Cédige: Nao Especificado

Propristario: Municipio de Cantanhede CPF/CNPJ: 06.156.160/0001-00

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.21.3 - 6.732,00 m*
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragho de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 6.732,00 m*
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

18 - Fiscalizagio Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO 6.732,00 mé

> #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

Apds a canclusio das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa dosta ART

5. Observagdes
ART DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO - PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DA RUA DA CAIXA D'AGUA.

€. Declaragbes =
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas teonicas da ABNT, na legislagio especifica e no decreto n.
529672004,
- Clausula Compromissdria: Qualguer conflito ou litiglo originade do presente contrato, bem coma sua interprelagéo ou execucdo, sera resolvido por
arbitragam, do acordo com a Lei no. 8,307, do 23 de setembro de 1896, por moio do Centro de Mediagio e Arbitragam - CMA vinculada ao Crea-MA,
nos termos do respeclivo regulamento de arbilrugem que, expressamenle, as partes declaram concordar,

7. Entidade de Classe
SEM INDICACADO DE ENTIDADE DE CLASSE

___ 8.Assinaluras (_/I' Mf:\:\‘\ui,—(_/ }({j},v@()\_)

WELANE PATRICIA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 000.659.482-46

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

da da
Local data Municipio de Cantanhede - CNPJ; 06.156,160/0001-00

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART. RS 99,64 Registrada em: 26/06/2024 Valor pago. RS 99,64 Nosso Numero: 8305620669

A autonticidado dosta ART pode sor verificada em: hitps://crea-ma.sitac.com bripublico/, com a chave: yChag o) t
Impresso em: 27/06/2024 as 09:36:32 por: , ip: 138.57.234.223 <

I
www.croama,org.br atendimentofcreama.org.br @ C R EA- MA EF

Tol, (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 gy oL gl
Macwrhe
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CONCORRENCIA N° 009/2024
ANEXO I1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para
a contratagdo de solugdo que atender4 & necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para
supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

Objeto: Estudo Técnico Preliminar para tratar da necessidade da Contratagdo de empresa de engenharia
especializada para execugdo dos servigos de Pavimentagdo em Bloquete na Rua da Caixa D’4dgua na Sede do
Municipio de Cantanhede/MA.

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. Selegdo da proposta apta a gerar o resultado de Contratagdo de empresa de engenharia especializada para

execug¢do dos servigos de Pavimentagdo em Bloquete na Rua da Caixa D’agua na Sede do Municipio de
Cantanhede/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Identifica¢io da demanda

2.1.1. Os servigos a serem contratados, tratam-se de servigos técnicos de engenharia, os itens e ferramentas para
sua execugdo, tém natureza de bens/servigos comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos
termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021;

2.1.2. O licitante vencedor devera comegar a executar os servigos, mediante empenho prévio, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de servigo;

2.1.3. O prazo de execugdo sera de 90 (noventa) dias;

2.1.4. O prazo de vigéncia da contratagdio ¢ de 03 (trés) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogavel na
forma da Lei n® 14.133/2021 em seus artigos 106 ¢ 107.

2.1.5. Devera ser exigida garantia de 30 dias apos a execugdo dos servigos, para eventuais ajustes e/ou
modificagdes;

2.1.6. A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, com critério de avaliagdo de menor prego, nos termos
da Lei Federal n® 14.133/2021;

2.1.7. Para prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo
de atividade compativel com o objeto da licitagao.

2.2 Justificativa da necessidade da contratagio

2.2.1. O sistema dViario é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantag@o
favorece o escoamento das aguas provenientes das chuvas, bem como proporciona um melhor bem-estar a
populagio.

2.2.2. A pavimentagdo das ruas reduz significativamente a poeira, a lama e outros problemas relacionados as
condigdes precarias das vias, proporcionando uma melhoria na saude e bem-estar da populagdo, que atualmente

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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estdo enfrentando circunstancias adversas as suas proprias subsisténcias, diante de problemas que envolvem a
satde, educagdo, transporte, comercializa¢do de seus produtos, entre outros.

2.2.3. Ruas pavimentadas oferecem condi¢des mais seguras para motoristas e pedestres, reduzindo o risco de
acidentes. A pavimentagdo também pode incluir melhorias na sinalizagdo e na drenagem, evitando alagamentos
e outros problemas.

2.3. Resultados almejados
2.3.1 O objetivo principal da pavimentagdo de ruas é¢ melhorar a infraestrutura viaria, proporcionando vias de
transito mais seguras, acessiveis e durdveis, além de auxiliar a valorizagdo das areas e gerar qualidade de vida,

de modo atender as politicas publicas do Municipio, contribuir com a eficiéncia dos empreendimentos,
garantindo qualidade e gerando desenvolvimento.

2.3 Contratagiio ¢ o Planejamento

2.4.1. A contratagdo pretendida esta alinhada como prioridade no planejamento desta Administragao.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

3.1. Considerando que para a prestagdo dos servigos constantes neste instrumento nao hé variedade de solugdes
disponiveis, visto que a tnica opgdo ¢ a contratagido de empresa de engenharia, a pesquisa de se deu através de
planilha orgamentdria com pesquisa em bancos de pre¢os como SINAPI/SBC/SICRO2/SICRO3 para fins de
estimativa de valor da contratagdo constantes no projeto basico, portanto estima-se um valor R$ 386.500,16
(trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos reais e dezesseis centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos servigos previstos estd prevista no projeto basico, onde foram demonstrados os itens e
quantitativos da contratagio.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme Projeto Basico ja constante nos autos, para solugdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagio de
empresa especializada na realizagio dos servigos descritos;

5.2. Os valores de referéncia a foram obtidos através de planilha orgamentdria com base no
SINAPI/SBC/SICRO2/SICRO3, composigdes proprias ou outros bancos de pregos;

6. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos jé realizados, a solu¢do
mais adequada do ponto de vista técnico e econdmico ¢ a contratagio de empresa que seja especializada para
realiza¢do dos servigos descritos acima.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

7.1. O objeto deste termo ¢ a Contratagdo de empresa de engenharia especializada para execugdo dos servigos
de Pavimentagiio em Bloquete na Rua da Caixa D’dgua na Sede do Municipio de Cantanhede/MA.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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7.2. O licitante vencedor devera comegar a executar os servigos, mediante empenho prévio, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de servigos;

7.3. Os insumos e demais itens necessarios para a referida obra devem ser entregues diretamente no local, sendo
de inteira responsabilidade da empresa contratada;

7.4. Todas as despesas necessarias para a realizagdo do servigo, bem como para a entrega dos materiais, como
fretes, equipamentos e ferramentas correrdo por conta da contratada;

7.5. Na entrega, o responsiavel da CONTRATANTE ira avaliar, juntamente com o responsavel da empresa
contratada, se cada servigo foi realizado com as devidas especificagdes acordadas no contrato;

7.6. Caso os servigos estejam de acordo com as especificagdes, serd assinado um termo de atesto na nota fiscal
pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a
empresa contratada, caso algum item ndo esteja de acordo com as especificagdes, ou a execugdo do servigo ndo
seja condizente com o contratado, o produto ndo devera ser aceito, sendo comunicado a autoridade competente
da Unidade devendo o item ser entregue/substituido no prazo méximo de 30 (trinta) dias, com os custos correndo
por conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento sera realizado, apos vistoria, num prazo maximo de 30 dias;

7.8. A autorizagdo de pagamento sera feita pela autoridade competente, apds este receber do servidor responsavel
a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o § 1°do
mesmo art. 47 estabelece que deverao ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administra¢do
de virios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar
a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragio de mercado. Desta forma, pelo principio da
economicidade, esta contratagio nio serd objeto de parcelamento.

9. POSSIVEIS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO

9.1. Ndo sera necessdrio a adogdo de providéncias pelo 6rgdo previamente a celebrag¢do do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1. Nio se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e
contratagio desta demanda.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
11.1. Para a contratagédo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no dmbito
da Administragio;

11.2. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, ¢ preciso que outras etapas sejam concluidas,
quais sejam:

a) elaboragdo de minuta do edital;
b) realizagao de certificacdo de disponibilidade orgamentaria;
¢) designagdo em Portaria da Agente de Contratagido e Comissio;

Pracga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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d) elaboragdo de minuta do contrato;
¢) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestagiio juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

g) publicagio e divulgagdo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdo, caso aplicavel;

i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Nao se aplica, por tratar-se de atividades comuns.

13. RISCOS DA CONTRATACAO

13.1. A contratagdo ndo demanda um gerenciamento formal de riscos.
14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

14.1. A area demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de forma conclusiva, que a
pretendida contratagdo é:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.

Justificativa: Pelo exposto, vé-se que a melhor solugdo serda através da contratagio dos servigos a serem
realizados por empresa especializada.

14.2. Previsdo no Plano Anual de Contratagoes - PAC:

14.2.1. A contratagdo ndo foi prevista no plano anual de aquisi¢des/servigos, uma vez que o referido PCA esta
sendo elaborado pelo orgéo.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD n° 0107002/2024 e aprovada por meio do
despacho da Autoridade competente.

15. RELACAO DE ANEXOS DO ETP

15.1. ndo ha.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA N° 009/2024

Proposta Comercial

Item Descrigao Valor Total

Contratagido de empresa de engenharia especializada para execugdo
1 dos servigos de Pavimentagio em Bloquete na Rua da Caixa D’agua R$ xx,xx
na Sede do Municipio de Cantanhede/MA.

***QBS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orcamentiria e demais detalhamentos solicitados
no item 9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados
ao ultimo lance ofertado.

Expresso concordincia quanto a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragdes
contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagoes,
memoriais ¢ estudos técnicos preliminares do projeto, nido poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do
valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

Demais condi¢des e especificagdes conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinard o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo),
brasileiro(a), estado civil (casado), profissdo (representante comercial), portador(a) da cédula de identidade
RG n° (nimero completo), inscrito(a) no CPF sob o n° (niimero completo), residente e domiciliado(a) no
(enderego completo)

b) Para contato comercial: Responsavel/Representante Legal (nome completo): xxxx, Telefone Fixo n°: (xx)
XXxx-xXxxx, Telefone Celular n® (xx) XXXXX-XXXX, E-mail: XXXX@XXX.XXX.XX

XXXXXXXXXXX, XX de xxxxxx de 2024

Nome do representante
Razdo Social da Empresa/Lider do Consércio
CNPJ

Obs. A proposta poderi ser feita em folha timbrada com o nome da empresa.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 009/2024
ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢des contidas em edital de licitagdo sob o n° 009/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que nesta data, o Sr(*) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.°
(N° DA INSCRICAO), tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n® (N° DO CNPJ), obteve ciéncia de todos os documentos e meios disponiveis
para a implementagdo dos servigos, informagdes, condigdes ambientais, bem como as dificuldades para o

cumprimento das obrigagdes decorrentes do objeto da presente licitagdo.

(LOCAL E DATA)

(Fiscal do Contrato)

Pracga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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ANEXO YV

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento s disposi¢des contidas em edital de licitagdo sob o n® 009/2024, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que o Sr(*) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.° (N° DA
INSCRICAO), na qualidade de representante legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita
no CNPJ sob o n® (N® DO CNPJ), declara, que renuncia a Visita Técnica aos locais para a prestagao dos servigos
constantes do objeto do Edital da Concorréncia n® 009/2024, e que o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condig¢des de execucdo dos servigos das peculiaridades inerentes a eles, bem como
coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessdrios a perfeita elaboragdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em

nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
RG N*
Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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CONCORRENCIA N° 009/2024
ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  N° 00972024 QUE
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANTANHEDE E (RAZAO
SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA.

Por este instrumento particular, 0 MUNICIPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHAO, por meio

do [6rgdo da Administragdo Direta], ou a(o) [entidade da Administragdo Indireta]
com sede na , a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade
administrativa competente para firmar o contrato], inscrito no CPF n® , € a
sociedade , estabelecida na [enderego da sociedade CONTRATADA],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por [representante da sociedade
CONTRATADAY], inscrito no CPF n° , tém justo e acordado o presente Contrato N°

decorrente da licitagdo Concorréncia n° 009/2024, formalizada nos autos do processo administrativo n°
0107002/2024, em observancia as disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°
394/2023 e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA N° 009/2024, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de Pavimentagdo em Bloquete na Rua da Caixa D’agua na Sede do Municipio
de Cantanhede/MA, devendo ser executado de acordo com as especificagdes do Edital de Licitagdo,
Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma
fisico-financeiro.

1.2 O regime de execugdo serd por empreitada por prego global.

1.2.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por prego global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site www.cantanhede.ma.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES”, o qual faz parte integrante do presente contrato

independentemente de transcrigdo.

1.3 Os pregos que compde a planilha orgamentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram
propostos pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.

1.4 Objeto da contratagio:

Item Descrigio Valor Total

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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Contratagdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servigos de Pavimentagdo em Bloquete na
Rua da Caixa D’dgua na Sede do Municipio de
Cantanhede/MA

R$ xx,xx

2. PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1

2.2
23

O prazo de execugdo do presente contrato € de 90 (noventa) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx e tendo
por termo final o dia xx/xx/xxxx.

A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e terd vigéncia de 03 (trés) meses.

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de
simples apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1

O modelo de gestdo contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n® 394/2023, e esta
detalhado no Anexo Il do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrigdo.

4. SUBCONTRATACAO

4.1 E vedada a subcontratagio total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram

exigidas nas condigdes de habilitagdo técnica.
2 E admitida subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condigdes:
2.1 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

422 Nos servigos discriminados em or¢amento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalizagdo, e que ndo contrarie o item 4.1.

4221 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redugao do BDI.

4.2.3 O total das subcontratagdes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

43 A subcontratagdo parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante,

4.4 Em caso de autorizagdo de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a
apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatorios que comprove sua idoneidade,
habilitag¢do juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessdria a execugdo da parcela da
obra ou do servigo subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscalizagéo.

4.5 Caso a qualificagao técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, € a
subcontratagdo for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do
subcontratado.

4.6 A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condig¢des
ajustadas no contrato e no edital.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

A subcontrata¢do ndo exime a contratada de suas obrigagdes perante a execugdo do objeto da presente
licitagdo, permanecendo também como co-responsavel perante os servigos executados pela
subcontratada.

Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades das subcontratadas, bem como responder perante
a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagio serdo imputados
exclusivamente a contratada e poderdo sujeitd-la as sangdes contratuais.

A contratada ¢ as subcontratadas responderdo por infragdes de postura ou de normas, violagdo de
direitos trabalhistas e previdencidrios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a
execu¢do do contrato, ndo podendo ser imputada 4 contratante qualquer responsabilidade.

Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
contratagdo ou atue na fiscalizagiio ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. PRECO

5.1

O presente contrato € firmado pelo prego total de RS xx.xxx,xx (POR EXTENSQ), cujos valores
unitarios se encontram discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual
seguem em anexo ao presente contrato.

No valor acima deverdo estar computados todos os valores necessarios para a execugdo do objeto,
tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisi¢do, transporte e
armazenamento € outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias
Gteis para a liquidacdo da despesa.

6.2 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Gteis contados da finalizag¢ao da liquidagédo
da despesa.

6.2.1 Os pagamentos serdo realizados com base nos servigos efetivamente executados e medidos,
conforme cronograma fisico-financeiro contratual.

6.2.2 So serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.

6.2.3 Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
pega integrante do contrato.

6.2.4 A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de
remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugiio de quantidades de itens
unitarios.

Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www,cantanhede.ma.gov.br
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6.2.5

6.2.6

6.2.7
6.3

6.4

6.6.1

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

A solicitagdo de medigdo devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo
padrio, contendo os seguintes documentos: planilha de medigdo editavel, planilha de atingimento do
cronograma fisico-financeiro, relagéo de funciondrios do periodo.

A vistoria serd agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias tteis do recebimento da solicitagao,
sendo recomendavel a presenga do responsavel técnico da Contratada.

A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execugdo do objeto.

Para os fins de liquidagdo, serd observado o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de
1964, certificando-se do adimplemento da obrigagdo do contratado nos prazos e forma previstos no
contrato.

Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133/2021 ¢ quando os credores sejam microempresa, empresa de
pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso 11, da Lei Complementar n® 123/2006, os
prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

Fatura discriminada, calculada em fungdo dos servigos efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condigdes de pagamento e retengdo serdo conforme legislagio vigente, do Decreto Municipal n®
394/2023.

A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengdo do Imposto de Renda (IR),
da Instrugiio Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012,

A Contratada devera emitir as notas fiscais em observincia as regras de retengdo estabelecidas nas
legislagdes mencionadas, sob pena de néo aceitagdo pela contratante.

O pagamento para o servico de administragdo local da obra devera ser proporcional ao
desenvolvimento da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela
contratada como referéncia e aceito pela fiscalizagdo.

O prazo para a liquidagiio ou pagamento podera ser prorrogado em situagao excepcional devidamente
justificada ou suspenso quando a contratada ndo apresentar todos os documentos previstos no
instrumento convocatorio e/ou no contrato.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugio do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragao durante a
analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins de que trata os itens 6.1 e
6.4.

No caso de divergéncia entre a planilha de medigdo e o faturamento ou na constatagio de falta de
documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o contratado deve ser
notificado a proceder a regularizagdo, sob pena do nido recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade.

Na hipdtese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢ga maior que impega a liquidagdo ou o
pagamento da despesa, o prazo para o pagamento serd suspenso até a sua regularizagio, devendo ser
mantida a posigiio da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagio integral da obrigagdo,
podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢ao
da ordem cronoldgica.

Ap6s o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidird sobre o valor faturado clausula de
atualizagdo monetdria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice
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6.14

6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.15

Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getalio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

Previamente ao pagamento, a Administragdo verificard a manutengdo das condigdes exigidas para a
habilitagdo na licitagdo.

A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, reten¢io de pagamento pela
Administragdo.

Verificadas quaisquer irregularidades que impegam o pagamento, a Administragdo notificard o
fornecedor contratado para que regularize a sua situagio.

A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa néo
aceita pela Administragdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

E facultada a retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133,
de 2021.

Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipdteses de admissibilidade de reajuste
previstos na Lei n® 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n® 14.133/2021.

12 Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a formula a seguir:
SR=S(i12/10)

R=SR-S

i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds orgamento.

i0 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢amento.

S = Saldo de contrato apés medigao referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-
financeiro.

SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

73 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importdncia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

74.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

75 Nas aferi¢gdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.7 Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.4
8.5

8.6

8.7

3.8

3.9
3.10
8.11

8.14

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou irregularidades constatadas na
prestagdo dos servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

Acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado.

Proporcionar condigdes para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
do edital.

Participar ativamente das sistematicas de supervisido, acompanhamento e controle de qualidade dos
SErvigos.

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo
do objeto, para efeito de liquidag@ao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto & dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente contrato e no edital.

Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste contrato.
Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Explicitamente emitir decisiio sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogag¢do motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias uteis.

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n® 394/2023.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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9.4

9.5.1

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.12

9.13

9.14

Executar o objeto contratado, conforme as condigdes prescritas no presente edital e seus anexos,
projetos, planilha orgamentéria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificagdes
¢ termos mencionados na proposta.

Em caso de divergéncia, sempre deverd ser avisado o fiscal para analise, em tempo habil, de forma
a ndo impactar no prazo de execug¢io do objeto.

Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao-de-obra habilitada, atendidas todas as
exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de
seguranga no trabalho e previstas na legislagdo especifica, encargos sociais, tributarios,
previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente
licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficara
tinica e exclusivamente responsabilizada.

Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas
areas de atuacdo.

A contratante podera exigir da contratada a substitui¢do do responsavel técnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade ¢ a qualidade do
empreendimento, inobservincia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes do
Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogagdo
do prazo final da obra ou que apresentar héabitos de conduta nociva a boa administragao.

A substituicdo de qualquer profissional devera ser processada, no méaximo, 5 (cinco) dias Gteis apos
a comunicagdo, por escrito, da fiscalizagdo.

Prezar pela perfeita execugdo dos servigos, submetendo-se a fiscalizagdo designada pelo Contratante.

Iniciar a execucdo do objeto conforme data de inicio da execugdo constante no instrumento contratual
ou na Ordem de Servigo.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administragdo e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razdo da execugdo do objeto da presente
licitagdo.

A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes
no pais, bem como responsabilizar-se pela seguranga e boa qualidade dos servigos executados e pela
sinaliza¢@o nos locais das obras, que devera seguir as normas do trinsito, seguranga de terceiros e
usuarios durante a execugio dos servigos.

Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas.

Devido aos direitos autorais da documentagdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagiio expressa da contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Caso a contratada realize execugdo de servigos aos sabados, domingos e feriados devera informar e
apresentar relagdo de funcionarios, com nome e nimero do RG, que estardo presentes, no minimo 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizag@o.

Para a correta execugdo do projeto, devera apurar a necessidade de elaboragio de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execugdo, utilizagdo e acessibilidade ao
equipamento publico.

Apresentar para fiscalizagdo propostas de solugdes, embasadas em normas e afins, para andlise e
aprovagio, de problemas relacionados a execugio do objeto contratado.
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9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitagdes de Providéncias,
esclarecimentos, dividas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo méximo de 05 (cinco) dias
lteis.

9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagdes Extrajudiciais no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis.

9.17 As situagdes decorrentes de agdes da Contratada que demandem corre¢do ou atua¢do emergencial
deverio ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum 6rgio gerenciador ou
orgdos de aprovagdo, fiscalizagdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional
para o Contratante.

9.19 Quando necessario, manter contato com as repartigdes competentes, a fim de obter as aprovagdes
dos materiais e servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagoes e inspegdes.

9.20 Quando necessério a contratada devera promover reunides com a fiscalizagéo.

9.21 Determinar e orientar seu quadro de funciondrios, para que cumpram todas as instrugdes com ordem,
eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de segurancga estabelecidos, assim como
os manter devidamente uniformizados ¢ identificados durante a execugio dos servigos contratados.

9.22 A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer 6nus causado a contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposigdes normativas constantes ou referidas
no Edital. Para tal, devera adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga e a protegdo contra
roubos, furtos e vandalismo na execucéo dos servigos.

9.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

9.24 Nio incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecugdo de servigos sem anuéncia prévia da
Contratante.

9.25 E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razdo
do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e informagdes
acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer
orientagdo que possa ser dada para acompanhamento e aprecia¢do dos mesmos.

9.27 Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execugdo
contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagao,
por parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na prestagdo dos servigos.

9.27.1 O profissional responsavel devera efetuar, além dos servigos de acompanhamento da execugio dos
servigos, o acompanhamento das inspegdes realizadas pela Fiscalizagao.

9.27.2 Deverd ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugdo do
objeto.

9.28 Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na execugdo do
objeto em atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais ¢ especificagdes técnicas.

9.29 Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execugio do
contrato, sendo imprescindiveis para a primeira medigio:

9.29.1 Relagdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execugdo dos projetos,
definindo a distribui¢do de atribui¢des de cada membro, com o nimero de registro do profissional
no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

9.29.2 Relagdo das Subcontratadas se for o caso.
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Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprova que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado,
relativo 4 execugdo do objeto contratado, onde devera constar o nome e a inscrigdo junto ao
CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja
vinculada, de todos os responséaveis técnicos.

9.29.3.1 Caso o responsavel Técnico ndo faga parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no momento da licitagdo, apds assinatura do contrato devera ser
apresentada a fiscalizagdo esta certiddo atualizada para comprovar que o responsavel técnico pela
obra também ¢é responsavel / quadro técnico pela empresa durante o prazo de execugdo do objeto
contratado.

9.29.4 Declaragdo emitida pelo contratado, atestando que esta nao possui em seu quadro societdrio servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa ptiblica ou de sociedade de economia mista, do 6rgio
celebrante.

9.29.5 A substitui¢do de qualquer dos profissionais constantes da relagdo e integrantes da equipe técnica
somente podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

9.29.6 Declaragdo da destinagdo dos residuos gerados da construgdo e demoli¢do, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na
legislagdo federal, estadual, distrital e municipal.

9:29:7 Numero da matricula CNO aberta.

9.30 Instalacdes e organizac¢io de canteiro de obra e administragio local:

9.30.1 A contratada sera responsavel pela organizagido ¢ boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local
da obra e seu entorno limpos, ¢ os materiais em uso e residuos organizados.

9.30.2 A seguranca da obra ¢ de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execucio da obra.

9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execugido para acompanhamento da obra
¢ de mestre de obras ou encarregado geral pela execucio.

9.30.4 Devera dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realizagdo dos servigos, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.

9.30.5 A contratada ¢ inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros, indenizagoes
e demais obrigagdes decorrentes da legislagao vigente, devidos aos empregados acidentados no
canteiro.

9.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza ¢ conservagdo, para que a contratante
efetue o recebimento provisorio e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da
fiscalizacio.

9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem estar no trabalho.

9.31 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de
acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

9.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

984 Devera manter em obra:

9.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa
esteja vinculada que comprove que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, além de
outros documentos essenciais para a correta execu¢do. Relagdo atualizada de funcionarios, ficha de
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registro, copia da carteira de trabalho, copia de comprovante dos treinamentos de seguranga do
trabalho, conforme exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funciondrios, inclusive
da(s) subcontratada(s).

9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Didrio de Obra para o fiscal responsavel.

9.33.2.1 Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execugdo do objeto contratado.

9.33.2.2 A fiscalizagio verificara e complementara com as ponderagdes necessarias para posterior assinatura
digital do responsavel técnico.

9:33.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servi¢os previstos no edital, sem
interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demissao
de empregados, os quais ndo terdo, em hipétese alguma, qualquer relagdo de emprego com a
contratante.

9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiéncia de funciondrios relacionados a prestagao dos servigos.

9.34 A garantia do servigo se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos apos a conclusdo da obra, definido pelo
art. 618 do Cédigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos
verificados nestas, devendo repard-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de
recebimento definitivo da obra ou servigo pela Administragdo.

9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n® 394/2023.

9.36 A contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, ou outro instrumento equivalente,
em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagao exigidas no
Edital (art. 92, XVI, da Lei n® 14.133/21).

9.37 Ndo permitir a utilizagdio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.38 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo.

9.39 Responsabilizar-se pela manutengdio do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, bem como pela tempestividade de suas certiddes para fins de pagamento dentro do prazo
de vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1 A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagoes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigagdes nele previstas.
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10.4.2
10.4.3

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.9.1

10.10
10.10.1

10.10.2

10.11

10.12

10.13
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Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
encaminhada a adjudicatdria por email, a qual serda administrada pela Prefeitura Municipal de
Cantanhede, por meio de aplicagdo em conta poupanga, cujo rendimento serd repassado
integralmente a contratada quando do término do contrato.

Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

No caso de alteragiio do valor do contrato, ou prorrogagio de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdio ¢ comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagio para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1 A aplicagdo das sangdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no
edital.

11.2 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o contratado que:
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1115271 Der causa a inexecugao parcial do contrato.
11.2.2 Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.
11.2.3 Der causa a inexecugdo total do contrato.
11.2.4 Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.
11.2.5 Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato.
11.2.6 Praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato.
11.2.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
11.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2,
11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.3 Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.2.5,11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3e11.2.4
deste contrato, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133,
de 2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma
prevista neste contrato.

11.3.4.1  Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida
em caso de atraso injustificado na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por
cento). Apds o 30° (trigésimo) dia e a critério da Administragdio, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugio total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria.

11.3.4.2 Moratéria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢io da garantia, até o maximo de 2,0% (dois
por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso I do art. 137
da Lein® 14.133/2021.

11.3.5 Multa moratéria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas | ¢ 2, abaixo:

11.3.5.1  Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
Praca Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04

contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagio exigida para executar os servigos contratados,

3 ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagéo, por 03
trabalhador;

% Recusar-se a executar ou corrigir servi¢o determinado pela fiscalizagio, por 02

Servigo;
5 Permitir a execugiio de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 0l
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servicos em execugdo.

7 Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar do orgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

3 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugiio do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagio de 01

obrigagdes do CONTRATADO

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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‘ 12 Zelar pelas instalagdes da Administragio ou de terceiros. ‘ 03 ‘

11.3.6 Todas as sanc¢des previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatoria.

11.3.7 A multa moratéria e compensatdria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.8 A dosimetria das sangoes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n® 394/2023.

11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, serd aplicada
multa moratoria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou ndo,
respeitado o processo sancionatdrio.

11.3.9.1  Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apdés concluida, ja é passivel de utilizagdo pela
Administragdo Municipal, independentemente da conclusdo das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa ndo utilizdvel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua
utilizagdo pela Administragdo Municipal, pois ainda depende da execugdo de etapas futuras para
serem transformadas em etapas utilizaveis.

11.3.9.2  Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa serd devolvida ao
contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizivel do contrato, 0
contratado recupere o atraso, alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente sera admitida a retengdo de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apds o
transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagio de
reparagio integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/21).

11.6 Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/21).

11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunica¢io enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio ¢ a
ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.8.1 A natureza e a gravidade da infragio cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstincias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgdos de controle.

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
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Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/21, ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133/21).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplica¢do da
sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de
Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

No processo administrativo sancionatério instaurado para apuragdo de condutas praticadas durante a
execugdo contratual e que possa ensejar a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos I1 e 11l do caput
do art. 156 da Lei n® 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de
conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n°® 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

12.1

12.2

12.3

12.4

Apods a data de assinatura do contrato havera um periodo de 10 (dez) dias para verificagdo de
pendéncias, liberagdo de areas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da execugdo contratual. (art. 92, §2° da lei n® 14.133/21).

As condig¢bes gerais de execugdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informagdes
pertinentes estdo detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato
independentemente de transcrigdo.

O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito & aprovagio do contratante.

O contratante podera determinar alteragoes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

Atender aos demais critérios de execugido contidos no edital e neste contrato,

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n® 14.133/2023 e pelo Decreto
Municipal n® 394/2023.

13.2 O contrato serd extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

133 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusio do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera
a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
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13.4 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
13.4.1 Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas.

13.4.2 Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1  Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

13.6 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.6.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.6.3 Indenizagdes e multas.

13.7 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-

financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatoério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8 O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente pablico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestiio do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas L!pCOt‘rentes da presente contratagio correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES)
ORCAMENTARIA(S):

ORGAO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0501 Secretaria de Infraestrutura
PROJETO/ATIVIDADE: 04.451.0007.0.031 — Pavimentagdo e drenagem de ruas e Avenidas
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 — Outros serv. Terc. Pessoa juridica

14.2 As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, ¢ demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.
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16. ALTERACOES

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.6.1

16.6.2

16.6.2.1

16.6.2.2

16.6.3

16.6.3.1

16.6.3.2

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n® 394/2023.

Qualquer alterag@o contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa
ou qualitativa deverd ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, no endereco Praga Paulo Rodrigues, n® 01, Centro, CEP: 65.465-000,
Cantanhede/MA, em no maximo, 30 (trinta) dias antes do prazo final de execugdo do contrato, sob
pena do indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplicagdes de san¢des previstas em
Lei e edital.

O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do orgamento estimado pela Administragiio Piiblica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composigdo orgamentaria.

A contratada expressa concorddncia quanto a adequagio do projeto que integrar o edital de licitagdo
¢ as alteragdes contratuais sob alegag@o de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.” 14.133/21.

Nio sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo
contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevéncia, relativos a pequenas variagdes de
quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de reviso, os servigos
de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente
0s seguintes requisitos:

A alteragiio contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado
pela Administragdo e o valor global contratado.

O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da selegio da proposta mais vantajosa para a
Administragio.
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A alteragdo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n® 14.133/21.

O novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos
de outros servigos que favoregam o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do contratado
para ndo redugdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde
que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Demonstragdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros pregos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego
global pactuado representa a justa remuneragio da obra, considerando o orgamento de referéncia da
Administragdo ajustado.

A alteragdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugdo
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragdo ¢ as
contingéncias detalhadas na composi¢do do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distor¢des a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administragdo Publica (efeitos cotagdao e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatorio.

As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagio da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagio de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lein® 14.133, de 2021).

A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 para efeitos da conclusio de escopo predefinido.

As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

Os acréscimos e supressdes de servigos a serem formalizados por termo aditivo deverdo ser
planilhados com a indicacdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a
aprovagio da autoridade competente do Contratante, apos analise do gestor do contrato.

Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e 0
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, 0s
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequagdo, conforme subitem 16.8.1, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes nio imputaveis ao contratado.

Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

Em caso de alteragdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, desde que o valor
da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.
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16.10 Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser

16.10.1

16.10.2

16.10.3

16.10.4

reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

Caso os servigos a serem acrescidos niio constem na planilha de servigos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaborag¢do do orgamento, os valores dessa
tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta
global.

Caso os servigos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os pregos serdo fixados,
por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, ou através de consulta
atualizada aos bancos de pregos pertinentes, ¢ os pregos dos servigos a serem contratados serdo a
média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta
do contratado.

A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposigdes deste
contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1

17.2

18. FORO

18.1

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Piblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico
do municipio de Cantanhede.

Incumbira ao contratante providenciar a publicagdo do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n® 14.133/21.

Fica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da
execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1° da Lein® 14.133/21.

Pelas partes ¢ dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e
contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N° 009/2024, em duas vias de
igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Cantanhede, xx/xx/202x. (DATA)

XXXXXX xxxxx (Representante Legal da Empresa
Secretério Municipal de xxxxx (Gestor do Qualificado no Contrato)
Contrato) xxxxxxx (Razdo Social da Empresa)
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