



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 320
RUB. +

Processo Administrativo nº 0504003/2021

Modalidade: Carta Convite nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de uma Garagem Municipal na sede do Município de Cantanhede/MA

HABILITAÇÃO da EMPRESA:

**TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 63.581.557/0001-83

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	321
RUB.	+

SÉGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "TERRAPLANEC - TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA."

MIGUEL BUHATEM NETO, brasileiro, natural de São Luis-MA, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido aos 02.09.1951, empresário, CPF nº 040.144.483-04, Carteira de Identidade nº 91.648 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua 18 nº 22 Quadra 17 - Planalto Vinhais II, Cep.: 65070-070, São Luis-MA; MARIA SARAH MELO BUHATEM, brasileira, natural de São Luis-MA, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida aos 06.04.1962, empresária, CPF: nº 225.016.303-00, Carteira de Identidade nº 5306893-9 SSP/MA, residente e domiciliado Rua 18 nº 22 Quadra 17 - Planalto Vinhais II, Cep.: 65070-070 - São Luis-MA, únicos sócios da TERRAPLANEC - TERRAPLENAGEM, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Avenida Rio Branco s/n - Centro, Cep: 65465-000 - Cantanhede - MA, registrada na Junta Comercial de São Luis-MA, sob o NIRE 21200285316 arquivado em 16.12.1991, inscrita no CNPJ sob o nº 63.581.557/0001-83, resolvem, assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira: O objeto da sociedade que era Construção civil, Serviços Topográficos, Prestação de Serviços de Locação de mão-de-obra, Projetos, Serviços de Escavação, Transportes e Terraplenagem, Perfuração de Poços artesianos neste ato passa a ser: Construção civil, Serviços Topográficos, Prestação de Serviços de Locação de mão-de-obra, Projetos, Serviços de Escavação, Transportes e Terraplenagem, Perfuração de Poços artesianos e Eletrificação Rural.

Cláusula Segunda: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Terceira: A administração da sociedade caberá ao sócio MIGUEL BUHATEM NETO, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Quarta: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Quinta: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de TERRAPLANEC - TERRAPLENAGEM, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede e domicílio na Avenida Rio Branco s/n - Centro, Cep: 65465-000 - Cantanhede -MA.



CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 23/04/2021
CPL. Comissão Permanente





**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE "TERRAPLANEC - TERRAPLENAGEM
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA."**

Cláusula Segunda - O capital social é R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME	QUOTAS	%	VALOR
MIGUEL BUHATEM NETO	15.000	50	15.000,00
MARIA SARAH MELO BUHATEM	15.000	50	15.000,00
TOTAL	30.000	100	30.000,00

Cláusula Terceira - O objeto é Construção civil, Serviços Topográficos, Prestação de Serviços de Locação de mão-de-obra, Projetos, Serviços de Escavação, Transportes e Terraplenagem, Perfuração de Poços artesanais e Eletrificação Rural.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 10.12.1991 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá ao sócio MIGUEL BUHATEM NETO, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 23/10/2021
CPL. Comissão Permanente

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE "TERRAPLANEC - TERRAPLENAGEM
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA."**

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


Cláusula Décima Terceira - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de São Luis-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

São Luis-MA, 02 de julho de 2005


MIGUEL BUHATEM NETO


MARIA SARAH MELO BUHATEM



CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 23/04/2022
CPL. Comissão Permanente







TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA"

MIGUEL BUHATEM NETO, brasileiro, natural de São Luis - Ma, Casado sob o Regime de Comunhão Parcial de bens, nascido aos 02.09.1951, empresário, CPF nº 040.144.483-04, Carteira de Identidade nº 91.648 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua 18 nº 22 Quadra 17 – Planalto Vinhais II Cep: 65071-160, São Luis – MA; **MARIA SARAH MELO BUHATEM**, brasileira, natural de São Luis - Ma, Casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida aos 06/04/1962, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 5306893-9 SSP/MA, e CPF nº 225.016.303-00, residente e domiciliado na Rua 18 nº 22 Quadra 17 – Planalto Vinhais II Cep: 65071-160, São Luis – MA, únicos sócios representantes da sociedade empresaria **TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Branco S/N – Centro, CEP: 65465-000 – Cantanhede - Ma, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire: 21200285316, arquivado em 16.12.1991 e Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 63.581.557/0001-83, resolvem, assim, alterar o contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Admissão de Sócio:

É admitida na sociedade a sócia **RAISSA MELO BUHATEM**, brasileira, natural de São Luis - Ma, nascida em 03.07.1995, solteira, emancipada, portadora da Carteira de Identidade nº 22950442002-4 SSP/MA expedida em 25.10.2002 e CPF nº 054.063.343-79, residente e domiciliada na Rua 18 nº 22 Quadra 17 – Planalto Vinhais II Cep: 65071-160, São Luis – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Desligamento de Sócio e Transferência de Quotas:

Desliga-se da sociedade, a partir desta data a sócia **MARIA SARAH MELO BUHATEM**, que cede e transfere suas quotas do Capital Social no total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), representados em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada, para a sócia já qualificada **RAISSA MELO BUHATEM**, dando plena e geral quitação, desobrigando-se conseqüentemente, de quaisquer direito, ônus e encargos presentes ou futuros, sobre as referidas quotas.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Capital Social:

O capital social de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), já totalmente integralizado, neste ato, passa a ser de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, cujo aumento será integralizado em Reserva de Capital, Lucro Acumulado do Exercício, assim distribuído:

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 23 / 04 / 2021
CPL. Comissão Permanente

Miguel Buhatem Neto
Raissa Melo Buhatem

Maria Sarah Melo Buhatem

[Assinatura]

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA"

PROC.	0504003 / 2021
FLS.	325
RUB.	

SÓCIOS	%	QUANT. QUOTAS	VALOR UNITARIO	CAPITAL SOCIAL
Miguel Buhatem Neto	90,00	135.000	R\$ 1,00	R\$ 135.000,00
Raissa Melo Buhatem	10,00	15.000	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
TOTAL	100,00	150.000		R\$ 150.000,00

CLÁUSULA QUARTA – Do Impedimento:

O sócio **MIGUEL BUHATEM NETO**, já qualificado, declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA: Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas que não colidem com a presente alteração.

E, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, as quais, serão assinadas por todos os sócios, fica eleito o foro de São Luis capital do Estado do Maranhão para dirimir qualquer dúvida oriundas deste contrato.

São Luis(MA), 02 de maio de 2012.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/04/2012
CPL. Comissão Permanente

Maria Sarah Melo Buhatem
MARIA SARAH MELO BUHATEM

Miguel Buhatem Neto
MIGUEL BUHATEM NETO

Raissa Melo Buhatem
RAISSA MELO BUHATEM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2012
SOB O NÚMERO: 20120265990
Protocolo: 12/026599-0
Empresa: 21 2 0026531 6
TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES LTDA

Cledinice Bastos da Fonseca
CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AE 017.602

INSTRUMENTO PARTICULAR DA QUARTA ALTERAÇÃO

**TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP**

MIGUEL BUHATEM NETO, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 02.09.1951, empresário, natural de São Luis – MA, portador da CI nº 91648 SSP/MA e CPF nº 040.144.483-04, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua 18, Quadra 17 nº 22, Planalto Vinhais II – São Luis – MA Cep: 65071-160 e **RAISSA MELO BUHATEM**, brasileira, solteira, emancipada, nascida em 03.07.1995, natural de São Luis – MA, portadora da CI nº 22950442002-4 SSP/MA e CPF nº 054.063.343-79, residente e domiciliado a Rua 18, Quadra 17 nº 22, Planalto Vinhais II – São Luis – MA Cep: 65071-160.

UNICOS SÓCIOS componentes da Sociedade Limitada que vem girando sob a denominação social **TERRAPLANEC – TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP** e CNPJ nº 63.581.557/0001-83, inscrita na JUCEMA sob NIRE 21200285316 em 16.12.1991, sediada na Avenida Rio Branco S/N – Centro – Cantanhede- MA Cep: 65.465-000.

RESOLVEM DE MÚTUO ENTENDIMENTO e comum acordo alterar o seu contrato social, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **MIGUEL BUHATEM NETO**, que neste ato cede e transfere parte de suas quotas de capital no valor de R\$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil seiscientos e cinquenta reais) referente as 52.650 (cinquenta e dois mil seiscientos e cinquenta) quotas com o valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada para a sócia **RAISSA MELO BUHATEM**, todos declaram terem recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, dando e recebendo juntos aos cessionários, plena e geral irrevogável quitação, para mais nada reclamar seja a que título for.

CONFERE COM O ORIGINAL

CLÁUSULA SEGUNDA

EM: *[assinatura]*

CPL. Comissão Permanente

O capital social que é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país, a partir desta data passará a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, sendo que o aumento é integralizado nesta data em moeda corrente do país, pelo sócios, ficando o capital social assim distribuído:

MIGUEL BUHATEM NETO, com 127.500 (cento e vinte e sete mil quinhentas) quotas, R\$ R\$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil quinhentos reais).

RAISSA MELO BUHATEM, com 122.500 (cento e vinte e dois mil e quinhentas) quotas, R\$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de constituição desde que com as do presente não colidirem.

E Por Estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luis – MA, 16 De Maio de 2014..

Miguel Buhatem Neto
MIGUEL BUHATEM NETO
Raissa Melo Buhatem
RAISSA MELO BUHATEM

Reconhecimento de Notas de São Luis - MA

Reconheço a firma de
[CNPJ: 0120] - MIGUEL BUHATEM NETO
[CNPJ: 0120] - RAISSA MELO BUHATEM

SÃO LUIS, 03/07/2018. Emol+Ferc R\$23,00
Em test. da Verdade

Maria das Graças Ribeiro de Alencar
MÁRIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
ESCREVENTE JURAMENTADA

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE
SÃO LUIS
Reconhecimento de firma - Financiero
000000038637
Fator de Autenticidade
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de firma - Financiero
000000038632
Tribunal de Justiça
do Maranhão

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/01/2025
CPL. Comissão Permanente

AP

2

2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 /202 1
FLS. 328
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.581.557/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/12/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TERRAPLANEC	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AVEN RIO BRANCO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.465-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CANTANHEDE	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/02/2021 às 09:48:48 (data e hora de Brasília).

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 022950442002-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/07/2013

NOME RAISSA MELO BUHATEM

FILIAÇÃO MIGUEL BUHATEM, NETO F. MARIA SARAH MELO BUHATEM DATA DE NASCIMENTO 03/07/1995

NACIONALIDADE SAO LUIS - MA DOE. ORIGEM NASC. N. 103222 FLS. 084 LIV. 93A

CPF 054063343-79 SAO LUIS-MA P-3

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 23/08/83



VIA-02

PROIBIDO PLASTIFICAR.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAN930129830



ASSINATURA DO TITULAR
Raissa Melo Buhatem

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 23/10/2021
CPL. Comissão Permanente



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 068823452019-8 DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/01/2019

NOME: MIGUEL BUHATEM NETO

FILIAÇÃO: JOSÉ MUTTRAM BUHATEM E RAIMUNDA DE SOUSA BUHATEM

NATURALIDADE: SÃO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO: 02/09/1951

TPOC ORIGEM: CASAM. N. 8368 FLS. 236 LIV. 19B RG ANTERIOR: 0000000091648

CPF: 040144483-04 LOCAL DE EMISSÃO: SÃO LUIS - MA VIA-01

ASSINATURA DO DIRETOR: [Assinatura] LEINº 7116 DE 23/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSITUEJO DE IDENTIFICACAO

MAIB01373140

MAIOR DE 45 ANOS

[Fotografia]

[Impressão digital]

ASSINATURA DO TITULAR: Miguel Buhatem Neto

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 25/04/2025
 CPL. Comissão Permanente

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 331
RUB. F

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA
CANTANHEDE-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROC. Nº 001253/2021 1ª VIA

Alvará

de licença

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Para:.....

Nome: TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....

Endereço: AV. RIO BRANCO, S/Nº, CENTRO CANTANHEDE.....

.....~~Construções de edifícios~~.....

Atividade:.....

Código: INSC. MUN. Nº 540220 CPF/CNPJ: 63.581.557/0001-83.....

Inscrição Cad. econômico:.....

Cad. físico: Nº AUTENT. ZONA URBANA.....

Restrições:..... ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL
.....~~PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO E TERÁ VALIDADE~~.....
SOMENTE PARA ESTA ATIVIDADE.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/01/2021
CPL. Comissão Permanente

Data: 04 DE JANEIRO DE 2021

Validade: 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Clodomir Reis Santos
Sec. Municipal de Fazenda
CPF: 248.706.253-34

PREFEITURA MUNICIPAL
CHEFE DA DIVISÃO FAZENDÁRIA

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 /2021
FLS. 332
RUB. 4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 63.581.557/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:37:39 do dia 27/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2021.

Código de controle da certidão: **9B38.70DC.75EB.413C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA DE
CANTANHEDE

PREFEITURA DE
CANTANHEDE
reconstruindo nossa cultura


Nº	DATADA CERTIDAO	HORA:	DATA	HORA DA IMPRESSÃO	DATA VALIDADE
	24/02/2021	10:15	24/02/2021	10:15	20/06/2021


Certidão Negativa de Debito da Divida Ativa- CNDA

CNPJ/CPF: 63.581.557/0001-83

CERTIFICAMOS, que revendo os assentamentos do Cadastro Imobiliário e Cadastro e Econômico Fiscal deles **NÃO CONSTAM**, débitos inscritos na **DIVIDA ATIVA** deste Município referente a empresa: **TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa devidamente inscrita no CNPJ nº **63.581.557/0001-83**, estabelecida no endereço Av. Rio Branco, s/nº, bairro centro, no Município de Cantanhede – MA, cabendo portanto expedir a presente **CERTIDÃO** para prova junto aos órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais, Cartórios e Bancos que terá validade até 24/06/2021.


GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CANTANHEDE
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021


Clodomir Reis Santos
Sec. Municipal de Fazenda
CPF: 248.706.253 - 34

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 
CPL. Comissão Permanente

ESTA CERTIDAO TEM VALIDADE ATÉ 24/06/2021

SECRETARIA DE FAZENDA PRAÇA PAULO RODRIGUES, Nº 01 CENTRO – FONE (98) 3462 e 1140 – CEP: 65465.000 CNPJ:
06.156.160/0001-00 – CANTANHEDE – MA WWW.CANTANHEDE.MA.GOV.BR



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA DE
CANTANHEDE
reconstruindo nossa cidade

PREFEITURA DE
CANTANHEDE
reconstruindo nossa cidade

Nº	DATADA CERTIDAO	HORA:	DATA DA IMPRESSAO	HORA DA IMPRESSÃO	DATA VALIDADE
001/2021	24/02/2021	10:01	24/02/2021	10:01	24/06/2021

Certidão Negativa de Debito - CND

CNPJ/CPF: 63.581.557/0001-83

CERTIFICAMOS, que revendo os assentamentos do Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico desta Secretaria, deles não constam débitos com referência à empresa: **TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa devidamente inscrita no CNPJ nº **63.581.557/0001-83**, estabelecida no endereço Av. Rio Branco, s/nº, bairro centro, no Município de Cantanhede – MA, é portanto o que me cumpre certificar, reportando-me as informações das sessões competentes, que a referida empresa encontra-se **ADIMPLENTE**, com referência aos, **TRIBUTOS MUNICIPAIS**, ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. Cabendo portanto expedir a presente **CERTIDÃO** para prova junto aos órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais, Cartórios e Bancos e que terá validade de até **24/06/2021**.


Clodomir Reis Santos
Sec. Municipal de Fazenda
CPF: 248.706.253 - 34

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 27/04/2021
CPL. Comissão Permanente

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CANTANHEDE
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

SECRETARIA DE FAZENDA PRAÇA PAULO RODRIGUES, Nº 01 CENTRO – FONE (98) 3462.1140 – CEP:
65465.000 CNPJ: 06.156.160/0001-00 – CANTANHEDE – MA WWW.CANTANHEDE.MA.GOV.BR



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	335
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028478/21

Data da

20/04/2021 16:51:07

Inscrição Estadual: 122283716

CPF/CNPJ: 63581557000183

Razão Social: TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME

Endereço: AVE RIO BRANCO, S/N CEP: 65465000

Telefone: (98)32277325

Município: CANTANHEDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/04/2021 09:02:26



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 /2021
FLS.	330
RUB.	↓

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 153859/21

Data da

20/04/2021 16:49:49

Inscrição Estadual: 122283716

CPF/CNPJ: 63581557000183

Razão Social: TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME

Endereço: AVE RIO BRANCO, S/N CEP: 65465000

Telefone: (98)32277325

Município: CANTANHEDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/04/2021 09:08:43

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.581.557/0001-83

Razão Social: TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONST.LTDA

Endereço: AV. RIO BRANCO S-N / CENTRO / CANTANHEDE / MA / 65465-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 10/05/2021

Certificação Número: 2021041105385262453973

Informação obtida em 16/04/2021 13:03:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0804003 /2021
FLS.	338
RUB.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.581.557/0001-83

Certidão nº: 7366554/2021

Expedição: 26/02/2021, às 14:37:33

Validade: 24/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 63.581.557/0001-83, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROC. 0804003 /2021
FLS. 339
RUB.

Nº 844865/2021
Emissão: 13/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: x7cBb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TERRAPLANEC-TERRAPL. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 63.581.557/0001-83

Registro: 0000051338

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 10/05/2012

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA, PROJETOS, SERVICOS DE ESCAVACAO, TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM; ELETRIFICAÇÃO RURAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL E AGRONÔMICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA RIO BRANCO,, 38, CENTRO, CATANHEDE, MA, 65465000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/02/1992

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002443EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: WALTER MENDONÇA. Data de fim do contrato: 30/07/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HILBERTO GONÇALVES DANTAS

Registro: 1103565664

CPF: 716.698.173-34

Data Início: 13/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/04/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: CARLOS ALBERTO DE JESUS GOMES

Registro: 1104001888

CPF: 409.353.373-34

Data Início: 19/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/01/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 12021
FLS. 340
RUB. 5

Nº 844865/2021

Emissão: 13/04/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: x7cBb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS

Registro: 1106584660

CPF: 237.924.267-49

Data Início: 11/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/03/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER MENDONÇA

Registro: 1805385852

CPF: 012.256.933-49

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/07/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MIGUEL BUHATEM NETO

Registro: 1104968142

CPF: 040.144.483-04

Data Início: 12/02/1992

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 1202 L
FLS. 341
RUB. Nº 845052/2021

Emissão: 14/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: YOZY0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HILBERTO GONÇALVES DANTAS
Registro: 1103565664
CPF: 716.698.173-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PÁIS)
Data de registro: 29/09/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: xxx
Instituição de Ensino: xx
Data de Formação: 24/09/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H G DANTAS
Registro: 0000012502
CNPJ: 19.554.297/0001-65
Data Início: 29/10/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: INTERENGE - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Registro: 0000007135
CNPJ: 03.709.519/0001-31
Data Início: 27/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 16/09/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TERRAPLANEC-TERRAPL. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000051338
CNPJ: 63.581.557/0001-83
Data Início: 13/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 05/04/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YOZY0
Impresso em: 14/04/2021 às 17:20:17 por: adapt, ip: 45.165.15.167





Terraplenagem, Engenharia e Construções LTDA
CNPJ: 63.581.557/0001-83

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 342
RUB. ✓

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Cantanhede
Ref.: Carta Convite nº 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

A Empresa Terraplenagem, Engenharia e Construções Ltda., CNPJ n.º 63.581.557/0001-83, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Cantanhede, que o Sr. Carlos Augusto Chaves Ramos, Engenheiro Civil, CONFEA nº 1106584660, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

Cantanhede /MA, 23 de abril de 2021.

TERRAPLANEC-TERRAP ENG. E CONST. LTDA

Miguel Buhetam Neto
Sócio Administrador



AV. Rio Branco, 38, Centro.
CATANHEDE - MA
CEP: 65465-000
(98) 99617-3244/ (98) 98402-6068





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 343
RUB. 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802253/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HILBERTO GONÇALVES DANTAS**
Registro: **1103565664** RNP: **1103565664**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180182390** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/06/2018** Baixada em: **29/06/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA CARLOS RAIMUNDO FIGUEREDO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Vitória do Mearim** UF: **MA** CEP: **65350000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 2.150.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SEDE**
Cidade: **VITÓRIA DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65350000**

Data de início: **16/04/2018** Conclusão efetiva: **15/06/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 19200.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS, COBERTURA DE TELHADO CERÂMICO 13.150,00 M², PISO CERÂMICO 4.300,00 M², PISO CIMENTADO CONTRA-PISO E REGULARIZAÇÃO DE PISO 9.800,00 M², NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. •

Certidão de Acervo Técnico nº 802253/2018
06/07/2018, 11:43
z8a6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z8a6C

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 /202 L
FLS. 349
RUB. 1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, com sede na Rua Barão de São Borja Nº 459, Bairro: Soledade, Recife -PE CEP 50.070-315, CNPJ Nº 21.728.478/0001-02, representada pelo sócio Srº. Vilker Guimarães Almeida, Brasileiro, Solteiro, RG 3599139 SSP/PE, CPF Nº 670.856.444-00, Através do seu Engenheiro, **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** brasileiro, casado, residente na rua georgiano cunha machado Nº 1000 Bairro Corrente Chapadinha-MA, CEP 65.500-000 no município de Chapadinha-MA, CREA Nº 110356566-4 e do seu Engenheiro Elétrico **VILKER GUIMARÃES ALMEIDA**, CREA Nº 1180454789-1 executou os **Serviços de Reforma e Manutenção de Prédios Públicos** no município de Vitória do Mearim - MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

QUANTIFICAÇÕES:

ÁREA REFORMADA DE 19.200,00 m2, INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:

- COBERTURA COM TELHADO CERÂMICO: 13.150 M²;
- PISO CERÂMICO: 4.300,00 M²;
- PISO CIMENTADO, CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DE PISO: 9.800,00 M²;
- PINTURA: 20.000,00 M²
- SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO: 231 PONTOS;
- PORTA CONTRA FOGO: 19;
- GERADOR: 300Kva;
- REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA ATERRADA PARA COMPUTADORES: 171 PONTOS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8at6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/07/2018, às 12:52.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 /2021
FLS.	345
RUB.	



PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16/04/2018 a 15/06/2018.


NOME DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: HILBERTO GONÇALVES DANTAS e VILKER GUIMARÃES ALMEIDA.


Atestamos ainda que os profissionais tiveram um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Vitória do Mearim – MA, 20 de junho de 2018.

Atenciosamente,


Dídima Maria Correa Coelho
 PREFEITA MUNICIPAL
 Vitória do Mearim-MA.


 Engenheiro Fiscal
Rodrigo Domingo Guzman Borges Diaz
 Eng. Elétrico: CREA 110598187-8


 Engenheiro Fiscal
Luís de Jesus Jardim
 Eng. Civil: CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 2 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 /2021
 FLS. 390
 RUB. 4



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
		1.0	SERVICIOS PRELIMINARES		
SINAPI	74077/002	1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	19.200,00
SINAPI	73859/002	1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	19.200,00
SINAPI	74209/001	1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m2	24,00
		2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SINAPI	90778	2.1	ENGENHEIRO CIVIL	h	176,00
SINAPI	88255	2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00
SINAPI	90776	2.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00
SINAPI	88326	2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00
		3.0	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE		
SINAPI	73965/009	3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO	M3	380,00
		4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
SINAPI	72215	4.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	150,00
SINAPI	72216	4.2	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	5,00
SINAPI	72224	4.3	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	600,00
SINAPI	C1046 SEINFRA	4.4	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	300,00
SINAPI	73616	4.5	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00
SINAPI	73801/001	4.6	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	150,00
SINAPI	73802/001	4.7	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	500,00
SINAPI	73899/002	4.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	50,00
SINAPI	84152	4.9	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	5,00
SINAPI	85362	4.10	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	75,00
SINAPI	85364	4.11	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00
		5.0	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
SINAPI	83534	5.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,00
SINAPI	73361	5.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	10,00
SINAPI	5651	5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	25,00
SINAPI	5970	5.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	25,00
SINAPI	92267	5.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM.	M2	25,00
SINAPI	92273	5.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF. 12/2015	M	50,00
SINAPI	92452	5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00
SINAPI	92470	5.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00
SINAPI	92510	5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	25,00
SINAPI	94962	5.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00
SINAPI	94963	5.11	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00
SINAPI	94965	5.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00
SINAPI	94964	5.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 /2021
 FLS. 397
 RUB.



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	83519	5.14	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	10,00
SINAPI	93182	5.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	25,00
		6.0	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
SINAPI	87453	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	500,00
		7.0	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
SINAPI	72136	7.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	9.800,00
SINAPI	73922/001	7.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	9.800,00
SINAPI	87247	7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	4.300,00
SINAPI	74111/001	7.4	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	50,00
SINAPI	84161	7.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	50,00
SINAPI	88648	7.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES	M	75,00
SINAPI	68333	7.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA 5 DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	100,00
SINAPI	72183	7.8	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	100,00
SINAPI	94990	7.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/20 PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	10,00
SINAPI	87620	7.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	9800,00
SINAPI	84088	7.11	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00
SINAPI	84089	7.12	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00
SINAPI	40675	7.13	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	10,00
		8.0	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
SINAPI	87910	8.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M2	1.000,00
SINAPI	84072	8.2	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	250,00
SINAPI	87528	8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,00
SINAPI	87530	8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	50,00
SINAPI	87242	8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	75,00
SINAPI	87243	8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	M2	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: 28a6C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 348
 RUB. ✓



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	87264	8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI- GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	75,00
SINAPI	87268	8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI- GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	75,00
SINAPI	96112	8.9	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	100,00
SINAPI	96122	8.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M2	100,00
		9.0	COBERTURAS E TELHADOS		
SINAPI	55960	9.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	13150,00
	72085	9.2	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	13150,00
SINAPI	72086	9.3	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV	M	13150,00
SINAPI	92565	9.4	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	13150,00
SINAPI	92566	9.5	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.	M2	13150,00
SINAPI	94221	9.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	800,00
SINAPI	94201	9.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	750,00
SINAPI	94224	9.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	75,00
SINAPI	94204	9.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	175,00
SINAPI	73867/001	9.10	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M2	10,00
SINAPI	75220	9.11	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	M	100,00
SINAPI	94216	9.12	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	50,00
SINAPI	94223	9.14	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
SINAPI	94230	9.16	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
SINAPI	72107	9.17	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	125,00
	68058	9.18	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESURA 7CM	M	200,00
SINAPI	73970/001	9.19	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	1000
SINAPI	73970/002	9.20	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	1000
SINAPI	92255	9.21	INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M	UN	20,00
SINAPI	92582	9.22	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO.	UN	20,00
SINAPI	92590	9.23	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO.	UN	10,00
SINAPI	92592	9.24	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 399
 RUB. ✓



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
		10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
SINAPI	72144	10.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	40,00
SINAPI	84876	10.2	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	M2	10,00
SINAPI	90820	10.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	90821	10.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	90822	10.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	90823	10.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	90830	10.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2	UN	10,00
SINAPI	90831	10.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	91304	10.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	91305	10.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	91306	10.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
SINAPI	91307	10.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	84845	10.13	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	15,00
SINAPI	73933/004	10.14	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	15,00
SINAPI	74136/002	10.15	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIOQUINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	15,00
SINAPI	73932/001	10.16	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	15,00
SINAPI	91338	10.17	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,00
SINAPI	73665	10.18	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	10,00
SINAPI	74072/002	10.19	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	15,00
SINAPI	74072/003	10.20	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	10,00
SINAPI	73737/002	10.21	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,0M	M	10,00
SINAPI	84885	10.22	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	5,00
SINAPI	84886	10.23	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	5,00
SINAPI	74046/002	10.24	TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	5,00
SINAPI	74047/003	10.25	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	5,00
		11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
SINAPI	83731	11.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, emitida em 06/07/2018



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: 28a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 350
 RUB. ✓



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	73753/001	11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA D,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	100,00
SINAPI	73872/001	11.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃO	M2	100,00
		12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SPDA E SUBESTAÇÃO		
SINAPI	91831	12.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
SINAPI	91834	12.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
SINAPI	91866	12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
SINAPI	91867	12.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250,00
SINAPI	91874	12.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	125,00
SINAPI	91875	12.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	125,00
SINAPI	91887	12.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	85,00
SINAPI	91890	12.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00
SINAPI	91924	12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2000
SINAPI	91925	12.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00
SINAPI	91926	12.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100
SINAPI	91927	12.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00
SINAPI	91928	12.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1000
SINAPI	91930	12.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.500,00
SINAPI	91931	12.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.500,00
SINAPI	95805	12.16	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
SINAPI	95808	12.17	CONDULETE DE PVC, TIPO LI, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
SINAPI	95814	12.18	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00
SINAPI	83443	12.19	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
SINAPI	83446	12.20	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
SINAPI	83448	12.21	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	10,00
SINAPI	95787	12.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00
SINAPI	91944	12.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	250,00
SINAPI	68066	12.24	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	74130/001	12.25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
SINAPI	74130/002	12.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, emitida em 06/07/2018




Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de impressão: 28a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	84796	12.58	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	84798	12.59	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	83636	12.60	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	65,00
SINAPI	83637	12.61	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	65,00
		13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		
SINAPI	72553	13.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
SINAPI	73775/001	13.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00
	COMP03	13.3	SISTEMA DE ALARME DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	231,00
	COMP04	13.4	PORTAS CORTA-FOGO	UN	19,00
SINAPI	89401	13.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
SINAPI	89402	13.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
SINAPI	89447	13.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
SINAPI	89448	13.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
SINAPI	89711	13.09	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	250,00
SINAPI	94783	13.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	95141	13.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89360	13.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89362	13.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89366	13.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89367	13.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89376	13.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89393	13.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89395	13.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89398	13.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89438	13.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89443	13.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89492	13.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89497	13.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89499	13.24	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 353
 RUB. +



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	89501	13.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89505	13.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89513	13.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89525	13.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89538	13.29	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89825	13.30	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89827	13.31	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89829	13.32	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89830	13.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89833	13.34	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89834	13.35	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89850	13.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89851	13.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89852	13.38	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89853	13.39	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89854	13.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89855	13.41	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89856	13.42	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89860	13.43	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89861	13.44	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89862	13.45	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	74051/002	13.46	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UN	25,00
SINAPI	94795	13.47	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00
SINAPI	94796	13.48	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00
SINAPI	94797	13.49	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00
SINAPI	94800	13.50	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 254
 RUB. 4



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	74104/001	13.51	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	25,00
SINAPI	88504	13.52	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00
SINAPI	89482	13.53	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	25,00
SINAPI	89491	13.54	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	50,00
SINAPI	89495	13.55	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	50,00
SINAPI	89707	13.56	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	50,00
SINAPI	89708	13.57	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00
SINAPI	89709	13.58	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00
SINAPI	89710	13.59	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20,00
SINAPI	74234/001	13.60	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86872	13.61	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	86876	13.62	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	5,00
SINAPI	86877	13.63	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	86879	13.64	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	86880	13.65	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	86881	13.66	SIFÃO DO TIPO GAIRRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
SINAPI	86883	13.67	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86884	13.68	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	38,00
SINAPI	86885	13.69	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
SINAPI	86886	13.70	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
SINAPI	86887	13.71	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
SINAPI	86888	13.72	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86900	13.73	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86901	13.74	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86902	13.75	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	86904	13.76	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86906	13.77	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	86910	13.78	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	86912	13.79	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	86913	13.80	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	86916	13.81	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
SINAPI	86925	13.82	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
SINAPI	86926	13.83	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	88571	13.84	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
SINAPI	95544	13.85	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	10,00
SINAPI	95545	13.86	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	10,00
SINAPI	86881	13.87	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	10,00
SINAPI	89957	13.88	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	20,00
SINAPI	89352	13.89	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	10,00
SINAPI	73796/001	13.90	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	73796/002	13.91	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	73796/003	13.92	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	73796/004	13.93	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	89349	13.94	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	50,00
SINAPI	89351	13.95	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	25,00
SINAPI	89352	13.96	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	25,00
SINAPI	89353	13.97	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	25,00
		14.0	PINTURAS E PROTEÇÕES		
SINAPI	83693	14.1	CAIACA EM MEIO FIO	M2	1.500,00
SINAPI	79494/001	14.2	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	100,00
SINAPI	88415	14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	1.500,00
SINAPI	88421	14.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS	M2	1.500,00
SINAPI	88484	14.5	FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	4.000,00
SINAPI	88486	14.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	5.000,00
SINAPI	88487	14.7	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	6.000,00
SINAPI	88488	14.8	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	4.000,00
SINAPI	88489	14.9	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	5.000,00
SINAPI	88494	14.10	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2.000,00
SINAPI	88495	14.11	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 350
 RUB. 4



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	88496	14.12	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	350,00
SINAPI	88497	14.13	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/20	M2	350,00
SINAPI	88487	14.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.000,00
SINAPI	79465	14.15	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	350,00
SINAPI	84677	14.16	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUILO, DUAS DEMAOS	M2	350,00
SINAPI	84678	14.17	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUILO, TRES DEMAOS	M2	350,00
SINAPI	40905	14.18	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	350,00
SINAPI	6082	14.19	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	500,00
SINAPI	73739/001	14.20	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	150,00
SINAPI	74065/001	14.21	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	350,00
SINAPI	84659	14.22	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	150,00
SINAPI	84679	14.23	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	500,00
SINAPI	74065/003	14.24	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAD)	M2	500,00
SINAPI	73924/001	14.25	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	500,00
SINAPI	73924/002	14.26	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,00
SINAPI	73924/003	14.27	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,00
SINAPI	74064/001	14.28	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	125,00
SINAPI	74064/002	14.29	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAD	M2	350,00
SINAPI	74145/001	14.30	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAD DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR - COMPRIMIDO).	M2	250,00
SINAPI	84660	14.31	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	250,00
SINAPI	41595	14.32	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	350,00
SINAPI	74245/001	14.33	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1.000,00
SINAPI	79467	14.34	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	125,00
SINAPI	79500/002	14.35	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	1.000,00
SINAPI	84663	14.36	VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS 3 DEMAOS	M2	350,00
SINAPI	84665	14.37	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	250,00
SINAPI	84666	14.38	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	250,00

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
		16.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
SINAPI	73916/002	16.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	25,00
SINAPI	74244/001	16.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	25,00
SINAPI	83730	16.3	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, F=2 CM	M2	25,00
SINAPI	92760	16.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAÇÃO ADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTÍPLAS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM MONTAGEM.	KG	400,00
SINAPI	92768	16.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM. MONTAGEM	KG	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504203/2021
 FLS. 357
 RUB. 4



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SINAPI	92791	16.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	500,00
SINAPI	92792	16.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	400,00
SINAPI	92793	16.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	400,00
SINAPI	68328	16.9	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	25,00
SINAPI	73898/001	16.10	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O- 220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	25,00
SINAPI	74121/001	16.11	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	25,00
		17.0	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES		
	9537	17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	19.200,00
TOTAL GERAL				R\$	2.150.000,00

Engenheiro Fiscal
 Rodrigo Domingo Guzman Borges Dias
 Eng. Elétrico CREA 110598187-8

Engenheiro Fiscal
 Luis de Jesus Jardim
 Eng. Civil CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 358
CREA-MA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
791603/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HILBERTO GONÇALVES DANTAS**
Registro: **6606D MA** RNP: **1103565664**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170129775** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: **15/10/2017** Baixada em: **24/10/2017**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
Endereço do contratante: **AVENIDA MANOEL MÁXIMO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Poção de Pedras** UF: **MA** CEP: **65740000**

Contrato: **03012017** Celebrado em: **03/01/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.369.595,45** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **undefined PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **SEDE CENTRO**
Cidade: **Poção de Pedras** UF: **MA** CEP: **65740000**

Data de início: **03/01/2017** Conclusão efetiva: **03/07/2017**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 10150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 510.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 205.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 610.00 Pontos;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 10.150,00m², COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO/CHAPISCO, PINTURA PVA, TELHADO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E PISO CIMENTADO, NO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791603/2017
27/10/2017, 09:28
cxC64

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cxC64**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/09/2018, às 13:05.



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.808/0001-38
 FONE: (99) 8839-1177

SECRETARIA MUNICIPAL
 DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 /2021
 FLS. 339
 RUB. ↓

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP**, com sede na Rua Barão de São Borja Nº 459, Bairro: Soledade, Recife -PE CEP 50.070-315, CNPJ Nº 21.728.478/0001-02, representada pelo sócio Srº. Vilker Guimarães Almeida, Brasileiro, Solteiro, RG 3599139 SSP/PE, CPF Nº 670.856.444-00, Através do seu Engenheiro, **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** brasileiro, casado, residente na rua georgiano cunha machado Nº 1000 Bairro Corrente Chapadinha-MA, CEP 65.500-000 no município de Chapadinha-MA, CREA Nº 110356566-4, executou os **Serviços de Reforma e Manutenção de Prédios Públicos**.

DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

QUANTIFICAÇÕES:

ÁREA REFORMADA: 10.150 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS ANEXO NA PLANILHA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 03/01/2017 a 03/07/2017.


NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: HILBERTO GONÇALVES DANTAS

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedras - MA 10 de julho de 2017.

Atenciosamente,


 Prefeitura Municipal de Poção de Pedras
 Augusto Inácio Pinheiro Júnior
 CPF: 361.835.473-87


 Eng. Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017 emitida



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cx64

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 1 folhas





CANTANHEDEMA
 PROC. 050 4003/2021
 FLS. 360
 RUB. J



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.808/0001-38
 FONE: (99) 8639-1177



PROFONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDÍOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HOVA) - 49,76%(MÉS)
 DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
		1.0	SERVÇOS PRELIMINARES						R\$ 49.206,00
SINAPI	74077/002	1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATIVAVS DE CASAROTO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 20 VEZES	M2	500,00	R\$ 3,27	R\$ 0,94	R\$ 4,21	R\$ 2.108,00
SINAPI	25424	1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA	M2	500,00	R\$ 19,27	R\$ 4,40	R\$ 19,67	R\$ 9.835,00
SINAPI	74220/001	1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6x 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	250,00	R\$ 41,70	R\$ 12,02	R\$ 53,72	R\$ 13.430,00
SINAPI	52735	1.4	ENCAMAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E-10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M2	120,00	R\$ 44,70	R\$ 12,88	R\$ 57,58	R\$ 6.909,60
SINAPI	72050/002	1.5	CAPISA E LINHAZA MANUAIS DE TERMO	m2	10000	R\$ 0,45	R\$ 0,33	R\$ 0,58	R\$ 5.700,00
SINAPI	74209/001	1.6	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m2	24,00	R\$ 266,13	R\$ 76,69	R\$ 342,80	R\$ 8.217,20
		2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 32.378,72
SINAPI	90778	2.1	ENGENHEIRO CIVIL	h	176,00	R\$ 86,89	R\$ 25,03	R\$ 111,89	R\$ 19.692,64
SINAPI	50295	2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 23,92	R\$ 6,89	R\$ 30,81	R\$ 5.422,56
SINAPI	90776	2.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 18,08	R\$ 5,47	R\$ 24,45	R\$ 4.301,20
SINAPI	28326	2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 13,08	R\$ 3,76	R\$ 16,82	R\$ 2.960,32
		3.0	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE						R\$ 35.148,00
SINAPI	73965/009	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAIS DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ENLOTAMENTO/ENCIMENTAMENTO	M3	200,00	R\$ 105,50	R\$ 30,49	R\$ 136,29	R\$ 27.258,00
SINAPI	50295	3.2	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTAÇÃO MANUALIZADA	M3	100,00	R\$ 37,03	R\$ 10,67	R\$ 47,70	R\$ 4.770,00
SINAPI	93382	3.3	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	50,00	R\$ 16,70	R\$ 4,81	R\$ 21,51	R\$ 1.075,50
SINAPI	73954/6	3.4	ATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAIS	M3	50,00	R\$ 31,74	R\$ 9,15	R\$ 40,89	R\$ 2.044,50
		4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 54.784,05
SINAPI	72215	4.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	150,00	R\$ 28,45	R\$ 7,82	R\$ 34,07	R\$ 5.110,50
SINAPI	72216	4.2	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARES DE CONCRETO	M3	5,00	R\$ 117,54	R\$ 33,64	R\$ 177,18	R\$ 885,90
SINAPI	72224	4.3	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	600,00	R\$ 6,34	R\$ 1,83	R\$ 8,17	R\$ 4.903,00
SINAPI	C1046 SINFRA	4.4	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	300,00	R\$ 2,62	R\$ 0,76	R\$ 3,38	R\$ 1.014,00
SINAPI	73616	4.5	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLIS	M3	5,00	R\$ 156,05	R\$ 44,97	R\$ 201,02	R\$ 1.005,10
SINAPI	73901/001	4.6	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	150,00	R\$ 15,87	R\$ 4,57	R\$ 20,44	R\$ 3.066,00
SINAPI	73900/001	4.7	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	500,00	R\$ 5,79	R\$ 1,52	R\$ 6,31	R\$ 3.155,00
SINAPI	73999/002	4.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	50,00	R\$ 90,02	R\$ 25,90	R\$ 115,92	R\$ 5.796,00
SINAPI	84152	4.9	DEMOLICAO DE TELHAS CONCRETO ARMADO (P/AR / VIGA / LAJ / BRIL EMPILHADO LATERAL NO CANTO)	M3	5,00	R\$ 204,06	R\$ 58,81	R\$ 262,87	R\$ 1.314,35
SINAPI	85362	4.10	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	75,00	R\$ 8,46	R\$ 2,44	R\$ 10,90	R\$ 817,50
SINAPI	85364	4.11	DEMOLICAO MANUAIS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00	R\$ 156,05	R\$ 44,97	R\$ 201,02	R\$ 1.005,10
SINAPI	85370	4.12	DEMOLICAO MANUAIS DE LAJE PREMOIDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,00	R\$ 182,43	R\$ 48,20	R\$ 209,20	R\$ 1.046,00
SINAPI	72226	4.13	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERAMICAS	M2	300,00	R\$ 7,36	R\$ 2,12	R\$ 9,48	R\$ 2.844,00
SINAPI	85176	4.14	REMOCAO DE BLOQUE COM EMPILHAMENTO	M2	50	R\$ 8,89	R\$ 2,42	R\$ 10,82	R\$ 540,50
SINAPI	85376	4.15	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	35,00	R\$ 3,59	R\$ 1,03	R\$ 4,62	R\$ 161,70
SINAPI	72221	4.16	RETRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANULITE	M2	100,00	R\$ 10,52	R\$ 3,01	R\$ 13,53	R\$ 1.353,00
SINAPI	G4736 SINFRA	4.17	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOUSTA D=12CM(DE 10 ATÉ 13CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	25,00	R\$ 9,48	R\$ 2,72	R\$ 12,15	R\$ 301,75
SINAPI	73974/001	4.18	REMOCAO DE PINTURAS COM SATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	M2	50,00	R\$ 18,68	R\$ 5,68	R\$ 25,31	R\$ 1.265,50
SINAPI	85393	4.19	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAS	M	250,00	R\$ 2,11	R\$ 0,61	R\$ 2,72	R\$ 680,00
SINAPI	85407	4.20	REMOCAO DE FIADO ELÉTRICO	M	750	R\$ 6,51	R\$ 1,88	R\$ 8,39	R\$ 6.292,50
SINAPI	85408	4.21	REMOCAO DE PEDRELA EM MARMORITE OU GRANITO	M2	20,00	R\$ 31,60	R\$ 9,27	R\$ 40,87	R\$ 817,40
SINAPI	85408	4.22	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BOFACHA COLADA	M2	30,00	R\$ 4,41	R\$ 1,27	R\$ 5,68	R\$ 170,40
SINAPI	85411	4.23	REMOCAO DE RODAPÉ CERAMICO	M	100,00	R\$ 2,25	R\$ 0,65	R\$ 2,90	R\$ 290,00
SINAPI	85483	4.24	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	100,00	R\$ 2,11	R\$ 0,61	R\$ 2,72	R\$ 272,00
SINAPI	85416	4.25	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES E FLETCHES	UN	100,00	R\$ 8,88	R\$ 2,58	R\$ 11,57	R\$ 1.157,00
SINAPI	88263	4.26	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	50,00	R\$ 20,11	R\$ 5,80	R\$ 25,91	R\$ 1.295,50
SINAPI	85421	4.27	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	25,00	R\$ 9,34	R\$ 2,80	R\$ 10,74	R\$ 268,50
SINAPI	72220	4.28	RETRADA DE ALVENARIA DE TUBOS DE VIDRO	M2	40,00	R\$ 10,50	R\$ 3,05	R\$ 13,55	R\$ 542,00
SINAPI	72226	4.29	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	100,00	R\$ 7,36	R\$ 2,12	R\$ 9,48	R\$ 943,00
SINAPI	72227	4.30	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	100,00	R\$ 7,36	R\$ 2,12	R\$ 9,48	R\$ 943,00
SINAPI	72229	4.31	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESSOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	100,00	R\$ 12,78	R\$ 3,54	R\$ 15,82	R\$ 1.582,00
SINAPI	85369	4.32	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	75,00	R\$ 23,99	R\$ 6,91	R\$ 30,90	R\$ 2.317,50
SINAPI	72218	4.33	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	75,00	R\$ 4,90	R\$ 1,41	R\$ 6,31	R\$ 472,25
SINAPI	85312	4.34	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	50,00	R\$ 3,60	R\$ 1,04	R\$ 4,64	R\$ 232,00
SINAPI	85393	4.35	RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	5,00	R\$ 13,88	R\$ 3,97	R\$ 15,66	R\$ 79,00
SINAPI	85334	4.36	RETRADA DE ESCALARIAS METALICAS	M2	80,00	R\$ 10,58	R\$ 3,05	R\$ 13,63	R\$ 1.090,40
SINAPI	85335	4.37	RETRADA DE MODO RO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	250,00	R\$ 5,71	R\$ 1,59	R\$ 6,71	R\$ 1.677,50
		5.0	FUNDACOES, EMPILHAMENTO E ESTRUTURAS						R\$ 15.423,10
SINAPI	83534	5.1	LASTRO DE CONCRETO, PRIBRADO MECANICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADEMSAMENTO	M3	10,00	R\$ 400,81	R\$ 115,37	R\$ 515,68	R\$ 5.156,80

Engº Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gilfran Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poção de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cxC64
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 301
 RUB.



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.308/0001-38
 FONE: (99) 8639-1177



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA.
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I.	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	72161	5.2	CONCRETO CICLOPEO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	10,00	R\$ 269,16	R\$ 77,57	R\$ 346,73	R\$ 3.467,30
SINAPI	5651	5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	25,00	R\$ 31,25	R\$ 9,01	R\$ 40,26	R\$ 1.006,50
SINAPI	5670	5.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	25,00	R\$ 54,54	R\$ 15,72	R\$ 70,26	R\$ 1.756,50
SINAPI	82267	5.5	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4 = 17 MM.	M2	25,00	R\$ 26,21	R\$ 7,85	R\$ 33,76	R\$ 844,00
SINAPI	62273	5.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF. 12/2015	M	50,00	R\$ 9,36	R\$ 2,70	R\$ 12,06	R\$ 603,00
SINAPI	82452	5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00	R\$ 79,58	R\$ 21,78	R\$ 97,36	R\$ 2.434,00
SINAPI	82470	5.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00	R\$ 79,66	R\$ 21,28	R\$ 94,88	R\$ 2.372,25
SINAPI	92510	5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00	R\$ 27,71	R\$ 7,99	R\$ 35,70	R\$ 892,50
SINAPI	94982	5.10	CONCRETO MACRO PARA LAJISTO, TRAÇO 1.4,5,4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00	R\$ 197,75	R\$ 56,99	R\$ 254,74	R\$ 2.547,40
SINAPI	94943	5.11	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1.3,4,3,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00	R\$ 224,10	R\$ 64,59	R\$ 288,69	R\$ 2.886,90
SINAPI	94905	5.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2,3,2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00	R\$ 265,33	R\$ 76,47	R\$ 341,80	R\$ 3.418,00
SINAPI	94964	5.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2,7,3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00	R\$ 250,86	R\$ 72,33	R\$ 323,29	R\$ 3.232,90
SINAPI	83519	5.14	ALVENARIA EMBOSSAMENTO TIPO CERÂMICO PULADO 10X10X10 CM	M3	10,00	R\$ 316,01	R\$ 91,07	R\$ 407,08	R\$ 4.070,80
SINAPI	93182	5.15	VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 07/2016	M	25,00	R\$ 22,30	R\$ 6,57	R\$ 28,37	R\$ 734,25
		6.0	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS						R\$ 28.570,00
SINAPI	87453	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X13X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM Vãos e ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	500,00	R\$ 44,36	R\$ 12,78	R\$ 57,14	R\$ 28.570,00
		7.0	PISOS, SOLERAS, BORDADOS E PITORRES						R\$ 48.502,00
SINAPI	53604	7.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKHEIT SOBRE COLÓDIO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	50,00	R\$ 9,02	R\$ 2,60	R\$ 11,62	R\$ 581,00
SINAPI	92394	7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	50,00	R\$ 45,75	R\$ 13,19	R\$ 58,94	R\$ 2.947,00
SINAPI	92395	7.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.	M2	50,00	R\$ 58,24	R\$ 16,78	R\$ 75,02	R\$ 3.751,00
SINAPI	92396	7.4	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 30 X 30 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	50,00	R\$ 49,08	R\$ 14,14	R\$ 63,22	R\$ 3.161,00
SINAPI	68325	7.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUIDO SILANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	50,00	R\$ 33,94	R\$ 9,78	R\$ 43,72	R\$ 2.186,00
SINAPI	73922/001	7.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	50,00	R\$ 36,38	R\$ 10,48	R\$ 46,86	R\$ 2.343,00
SINAPI	78822/005	7.7	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	50,00	R\$ 34,73	R\$ 10,01	R\$ 44,74	R\$ 2.237,00
SINAPI	84174	7.8	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUIDO ADITIVO REPERTEABILIZANTE	M2	50,00	R\$ 50,50	R\$ 14,55	R\$ 65,05	R\$ 3.252,50
SINAPI	87247	7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	50,00	R\$ 33,28	R\$ 9,59	R\$ 42,87	R\$ 2.143,50
SINAPI	87249	7.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	M2	50,00	R\$ 40,73	R\$ 11,74	R\$ 52,47	R\$ 2.623,50
SINAPI	72187	7.11	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	R\$ 117,19	R\$ 33,83	R\$ 151,22	R\$ 1.512,20
SINAPI	72186	7.12	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUIDO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	40,00	R\$ 57,35	R\$ 16,53	R\$ 73,88	R\$ 2.955,20
SINAPI	74111/001	7.13	SOLERA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 3CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	50,00	R\$ 11,97	R\$ 3,45	R\$ 15,42	R\$ 771,00
SINAPI	84161	7.14	SOLERA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	50,00	R\$ 24,58	R\$ 7,00	R\$ 31,58	R\$ 1.583,00
SINAPI	80648	7.15	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES	M	79,00	R\$ 4,33	R\$ 1,25	R\$ 5,58	R\$ 410,50
SINAPI	68113	7.16	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUIDO JUNTA 5 DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	50,00	R\$ 36,46	R\$ 10,51	R\$ 46,97	R\$ 2.348,50
SINAPI	72183	7.17	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA COIBIDA	M2	50,00	R\$ 93,07	R\$ 27,29	R\$ 120,36	R\$ 1.410,00
SINAPI	94990	7.18	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/20	M²	10,00	R\$ 439,28	R\$ 126,31	R\$ 565,59	R\$ 5.645,90

Eng. Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gilson Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017 em



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cxC64
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 1202.L
 FLS. 302
 RUB.



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.809/0001-38
 FONE: (99) 8839-1177



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) - 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MÉDIOVAO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	87620	7.19	CONTÍPACTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADICIDO, PASTILHA 2CM	M2	100	R\$ 19,37	R\$ 9,58	R\$ 24,95	R\$ 2.495,00
SINAPI	84085	7.20	PEITORE EM MADEIRA BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 33,33	R\$ 9,61	R\$ 42,94	R\$ 429,40
SINAPI	84089	7.21	PEITORE EM MADEIRA BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 47,25	R\$ 13,79	R\$ 61,04	R\$ 610,40
SINAPI	40675	7.22	ASSENTAMENTO DE PEITOREL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLORANTE	M	10,00	R\$ 2,52	R\$ 0,84	R\$ 3,36	R\$ 33,60
SINAPI	84089	7.23	PEITORE EM MADEIRA BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 33,33	R\$ 9,61	R\$ 42,94	R\$ 429,40
SINAPI	84201	7.24	PEITOREL EM MADEIRA BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 47,25	R\$ 13,79	R\$ 61,04	R\$ 610,40
8.0 REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS									R\$ 79.520,35
SINAPI	87910	8.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DIMENSAO DE 1CM. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1500	R\$ 13,09	R\$ 4,00	R\$ 17,09	R\$ 26.335,00
SINAPI	84072	8.2	BASE LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) OU PONTADA, INCLUSIVE ADITIVO SUPERPESIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	250,00	R\$ 22,45	R\$ 6,47	R\$ 28,92	R\$ 7.230,00
SINAPI	87520	8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS	M2	30,00	R\$ 24,00	R\$ 6,92	R\$ 30,92	R\$ 927,60
SINAPI	87530	8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS	M2	50	R\$ 22,01	R\$ 6,34	R\$ 28,35	R\$ 1.417,50
SINAPI	87242	8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRIMO, APLICADO EM PANDOS	M2	75,00	R\$ 129,56	R\$ 37,34	R\$ 166,90	R\$ 12.517,50
SINAPI	87243	8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRIMO, APLICADO EM PANDOS SEM VÃOS	M2	75,00	R\$ 119,04	R\$ 34,31	R\$ 153,35	R\$ 11.501,25
SINAPI	87264	8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	75,00	R\$ 39,27	R\$ 11,32	R\$ 50,59	R\$ 3.794,25
SINAPI	87268	8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	75,00	R\$ 41,20	R\$ 12,07	R\$ 53,27	R\$ 4.046,25
SINAPI	96112	8.9	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017	M2	100,00	R\$ 70,71	R\$ 20,32	R\$ 91,03	R\$ 9.103,00
SINAPI	96122	8.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (TODA FORRO EM MADEIRA PINUS). AF. 05/2017	M2	100,00	R\$ 16,63	R\$ 4,79	R\$ 21,42	R\$ 2.142,00
9.0 COBERTURAS E TELHADOS									R\$ 162.973,15
SINAPI	55960	9.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPRINOL (PICOLO)	M2	500,00	R\$ 3,73	R\$ 1,07	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00
SINAPI	72085	9.2	RELOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	500,00	R\$ 1,25	R\$ 0,36	R\$ 1,61	R\$ 805,00
SINAPI	72086	9.3	RELOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CUBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	500,00	R\$ 3,88	R\$ 1,12	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
SINAPI	92565	9.4	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	500,00	R\$ 26,52	R\$ 7,64	R\$ 34,16	R\$ 17.080,00
SINAPI	92566	9.5	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	M2	500,00	R\$ 17,54	R\$ 5,06	R\$ 22,60	R\$ 11.300,00
SINAPI	94221	9.6	CUMIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS. AF. 06/2016	M	400,00	R\$ 12,98	R\$ 3,74	R\$ 16,72	R\$ 6.688,00
SINAPI	94221	9.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 05/2016	M2	750,00	R\$ 25,42	R\$ 7,32	R\$ 32,73	R\$ 24.547,50
SINAPI	94224	9.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 06/2016	M	75,00	R\$ 12,67	R\$ 3,65	R\$ 16,32	R\$ 1.224,00
SINAPI	94204	9.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MARRAS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 05/2016	M2	175,00	R\$ 28,21	R\$ 8,13	R\$ 36,34	R\$ 6.359,50
SINAPI	72697/001	9.10	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VÃO DE 20M	M2	10,00	R\$ 155,06	R\$ 44,09	R\$ 200,91	R\$ 2.009,10
SINAPI	75229	9.11	CUMIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	100,00	R\$ 10,58	R\$ 3,05	R\$ 13,63	R\$ 1.363,00
SINAPI	94216	9.12	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE EMBOÇAMENTO. AF. 06/2016	M2	50,00	R\$ 139,33	R\$ 40,15	R\$ 179,48	R\$ 8.974,00
SINAPI	94213	9.13	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO. AF. 06/2016	M2	50,00	R\$ 33,82	R\$ 11,19	R\$ 50,01	R\$ 2.500,50
SINAPI	94221	9.14	CUMIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE	M	100,00	R\$ 12,98	R\$ 3,74	R\$ 16,72	R\$ 1.672,00

Eng. Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gúfrron Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cx064

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 3339-1177



CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 363
RUB. 4

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: R\$7,405(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.J	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	74045/002	9.15	CUMEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUIDO BINTANDE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FOLGA	M	100,00	R\$ 45,30	R\$ 13,06	R\$ 58,36	R\$ 5.836,00
SINAPI	94230	9.16	CAIXA DE BIAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUIDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDIÇÕES, INCLUIDO TRANSPOZIT VERTICAIS, AF. 06/2016	M	100,00	R\$ 56,30	R\$ 16,23	R\$ 72,53	R\$ 7.253,00
SINAPI	72107	9.17	FURO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	125,00	R\$ 22,91	R\$ 6,60	R\$ 29,51	R\$ 3.688,75
SINAPI	60053	9.18	FURO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESURA 7CM	M	200,00	R\$ 47,97	R\$ 13,82	R\$ 61,79	R\$ 12.359,00
SINAPI	78970/001	9.19	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 132 X 5 1/4	KG	1000	R\$ 7,50	R\$ 2,16	R\$ 9,66	R\$ 9.660,00
SINAPI	78970/002	9.20	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	1000	R\$ 5,50	R\$ 1,61	R\$ 7,11	R\$ 7.100,00
SINAPI	92255	9.21	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU META) SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU 6,0 M	UN	20,00	R\$ 101,43	R\$ 28,23	R\$ 130,66	R\$ 2.613,20
SINAPI	92582	9.22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	UN	20,00	R\$ 333,62	R\$ 94,15	R\$ 427,77	R\$ 8.555,60
SINAPI	92590	9.23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 589,11	R\$ 172,66	R\$ 771,77	R\$ 7.717,70
SINAPI	92592	9.24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 670,57	R\$ 193,26	R\$ 863,83	R\$ 8.638,30
		10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS						R\$ 45.380,47
SINAPI	72144	10.1	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	2,00	R\$ 54,04	R\$ 15,57	R\$ 69,61	R\$ 139,22
	84976	10.2	PORTA MADEIRA 1A CORREIA/VIDRO 20MM/GUARNICAO 15CM/ALIZAR	M2	7,00	R\$ 632,29	R\$ 182,71	R\$ 814,52	R\$ 1.629,04
SINAPI	90020	10.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 211,97	R\$ 61,09	R\$ 273,06	R\$ 546,12
SINAPI	90021	10.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 227,52	R\$ 65,57	R\$ 293,09	R\$ 586,18
SINAPI	90022	10.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 222,74	R\$ 64,19	R\$ 286,93	R\$ 573,86
SINAPI	90023	10.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 225,73	R\$ 67,94	R\$ 303,67	R\$ 607,34
SINAPI	90010	10.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	R\$ 92,53	R\$ 26,67	R\$ 119,20	R\$ 238,40
SINAPI	90031	10.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 72,69	R\$ 20,95	R\$ 93,64	R\$ 187,28
SINAPI	91304	10.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 67,69	R\$ 19,51	R\$ 87,20	R\$ 174,40
SINAPI	91305	10.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 50,99	R\$ 14,70	R\$ 65,69	R\$ 131,36
SINAPI	91306	10.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	R\$ 79,80	R\$ 23,00	R\$ 102,80	R\$ 205,60
SINAPI	91307	10.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 53,91	R\$ 15,54	R\$ 69,45	R\$ 138,90
SINAPI	04045	10.13	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABIR, INCLUSIVE GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	5,00	R\$ 439,02	R\$ 126,77	R\$ 565,66	R\$ 2.833,25
SINAPI	79933/004	10.14	PORTA DE FERRO DE ABIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	2,00	R\$ 476,91	R\$ 137,44	R\$ 614,35	R\$ 1.228,70
SINAPI	74136/002	10.15	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TUBULAR OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,00	R\$ 256,11	R\$ 73,81	R\$ 329,92	R\$ 659,84
SINAPI	73922/001	10.16	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 27/6"	M2	5,00	R\$ 209,73	R\$ 57,85	R\$ 267,58	R\$ 1.337,90
SINAPI	91328	10.17	PORTA DE ALUMINIO DE ABIR COM GUARNICAO, FOCAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,00	R\$ 610,16	R\$ 181,49	R\$ 1.043,65	R\$ 5.218,25
SINAPI	79465	10.18	ESCADA TIPO MARANHENSE EM AÇO CA 50 9,52MM INCLUIDO PINTURA COM FUNDO A VITRIFICADO TIPO ZANCAO	M	2,00	R\$ 43,36	R\$ 12,50	R\$ 55,86	R\$ 111,72
SINAPI	74077/002	10.19	FORRILHO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,00	R\$ 47,36	R\$ 13,58	R\$ 60,94	R\$ 304,70
SINAPI	74077/003	10.20	FORRILHO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,00	R\$ 62,79	R\$ 18,24	R\$ 81,03	R\$ 405,15
SINAPI	77737/002	10.21	GRADIS DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,0M	M	5,00	R\$ 249,75	R\$ 71,99	R\$ 321,74	R\$ 1.608,70
SINAPI	84005	10.22	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA DE DOBRADIÇAS SUPERIORES E INFERIORES, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PLUNADOR	UN	5,00	R\$ 583,89	R\$ 168,28	R\$ 752,17	R\$ 3.760,85
SINAPI	84005	10.23	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	5,00	R\$ 1.212,05	R\$ 355,21	R\$ 1.567,26	R\$ 7.836,30
SINAPI	74046/002	10.24	TABUETA TIPO LIVRE OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	5,00	R\$ 25,56	R\$ 7,37	R\$ 32,93	R\$ 164,65
SINAPI	74047/003	10.25	DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3" COM ANEL	UN	5,00	R\$ 22,15	R\$ 6,38	R\$ 28,53	R\$ 142,65
SINAPI	72117	10.26	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	5,00	R\$ 127,07	R\$ 36,85	R\$ 163,92	R\$ 819,60
SINAPI	72118	10.27	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	10,00	R\$ 160,60	R\$ 46,94	R\$ 207,54	R\$ 2.075,40
SINAPI	72119	10.28	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	10,00	R\$ 215,04	R\$ 61,97	R\$ 277,01	R\$ 2.770,10

Eng. Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poção de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx064
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 304
 RUB. 4



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.308/0001-38
 FONE: (99) 8839-1177



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 67,40%(HOIAS) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.J	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	72120	10.29	VIDRO TEMPERADO INCOLORE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUISE MANO PARA VEDACAO	M2	10,00	R\$ 272,70	R\$ 78,59	R\$ 351,29	R\$ 3.512,90
SINAPI	73833/001	10.30	FOURTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	R\$ 2.117,28	R\$ 610,20	R\$ 2.727,48	R\$ 2.727,48
SINAPI	54957	10.31	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	2,00	R\$ 152,58	R\$ 43,97	R\$ 196,55	R\$ 393,10
SINAPI	54958	10.32	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	7,00	R\$ 179,29	R\$ 51,66	R\$ 230,91	R\$ 461,82
SINAPI	65001	10.33	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESSURA 6MM	M2	2,00	R\$ 170,36	R\$ 49,10	R\$ 219,46	R\$ 438,92
SINAPI	65002	10.34	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESSURA 6MM	M2	2,00	R\$ 241,47	R\$ 69,59	R\$ 311,06	R\$ 622,12
SINAPI	85004	10.35	VIDRO FANTASIA MARTELADO 6MM	M2	2,00	R\$ 117,02	R\$ 33,72	R\$ 150,75	R\$ 301,50
SINAPI	79905/002	10.36	CANTONPIRA DE ALUMINIO 1"x1", PARA PROTEGCAO DE QUINA DE PARIEDE	M	2,00	R\$ 23,52	R\$ 6,72	R\$ 30,20	R\$ 60,60
		11.0	IMPERMEABILIZACÖES E PROTEGCAO MECANICA						R\$ 16.139,00
SINAPI	83731	11.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 1,3 CM	M2	100,00	33,38	R\$ 9,04	R\$ 40,42	R\$ 4.042,00
SINAPI	77573/001	11.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM BANEA ASFALTICA PROTEGIDA COM FOLHA DE ALUMINIO DOBRADO (DE ESPESSURA 0,2MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSÃO ASFALTICA, F-3MM	M2	100,00	69,51	R\$ 20,03	R\$ 89,54	R\$ 8.954,00
SINAPI	73872/001	11.3	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAZ, UMA DEMÃO	M2	100,00	24,40	R\$ 7,02	R\$ 31,43	R\$ 3.143,00
		12.0	INSTALACÖES ELÉTRICAS, TELEFÖNICAS, LÖGICAS, SINA E SUBESTACAO						R\$ 266.926,05
SINAPI	91831	12.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	4,43	R\$ 1,28	R\$ 5,71	R\$ 856,50
		12.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	4,92	R\$ 1,42	R\$ 6,34	R\$ 951,00
SINAPI	91886	12.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	4,12	R\$ 1,19	R\$ 5,31	R\$ 1.327,50
SINAPI	91867	12.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	5,02	R\$ 1,45	R\$ 6,47	R\$ 1.617,50
SINAPI	91874	12.5	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00	2,40	R\$ 0,69	R\$ 3,09	R\$ 386,25
SINAPI	91875	12.6	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00	3,16	R\$ 0,91	R\$ 4,07	R\$ 508,75
SINAPI	91887	12.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	65,00	4,17	R\$ 1,20	R\$ 5,37	R\$ 456,45
SINAPI	91880	12.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	5,06	R\$ 1,43	R\$ 6,54	R\$ 827,00
SINAPI	91924	12.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2000	1,34	R\$ 0,39	R\$ 1,73	R\$ 3.460,00
SINAPI	91925	12.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.000,00	1,90	R\$ 0,55	R\$ 2,45	R\$ 2.450,00
SINAPI	91926	12.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100	1,97	R\$ 0,57	R\$ 2,54	R\$ 254,00
SINAPI	91927	12.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.000,00	2,55	R\$ 0,73	R\$ 3,28	R\$ 3.280,00
SINAPI	91928	12.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1000	3,17	R\$ 0,91	R\$ 4,08	R\$ 4.080,00
SINAPI	91930	12.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.500,00	4,32	R\$ 1,25	R\$ 5,57	R\$ 8.355,00
SINAPI	91931	12.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.500,00	4,81	R\$ 1,39	R\$ 6,20	R\$ 9.300,00
SINAPI	95025	12.16	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	11,17	R\$ 3,22	R\$ 14,39	R\$ 1.439,00
SINAPI	95030	12.17	CONDULETE DE PVC, TIPO L1, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	13,16	R\$ 3,79	R\$ 16,95	R\$ 1.695,00
SINAPI	95014	12.18	CONDULETE DE PVC, TIPO T8, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	7,98	R\$ 2,30	R\$ 10,28	R\$ 1.028,00
SINAPI	83443	12.19	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00	33,03	R\$ 9,52	R\$ 42,55	R\$ 425,50
SINAPI	83446	12.20	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DIRETO BRITA	UN	10,00	102,18	R\$ 31,18	R\$ 139,36	R\$ 1.393,60
SINAPI	83448	12.21	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	10,00	175,68	R\$ 50,62	R\$ 226,27	R\$ 2.262,70
SINAPI	89727	12.22	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	16,47	R\$ 4,75	R\$ 21,22	R\$ 1.697,60
SINAPI	91944	12.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BANJA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARIEDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	250,00	6,33	R\$ 1,82	R\$ 8,15	R\$ 2.037,50
		12.24	CAIXA DE PROTEGCAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	105,96	R\$ 30,54	R\$ 136,50	R\$ 2.730,00
SINAPI	74130/001	12.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	11,30	R\$ 3,26	R\$ 14,56	R\$ 728,00
SINAPI	74130/002	12.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	17,72	R\$ 5,11	R\$ 22,24	R\$ 1.142,00
SINAPI	74130/003	12.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	53,29	R\$ 15,26	R\$ 66,65	R\$ 3.432,50
SINAPI	74130/004	12.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	74,03	R\$ 21,34	R\$ 95,37	R\$ 4.760,50
SINAPI	74130/005	12.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	100,11	R\$ 28,25	R\$ 128,96	R\$ 6.440,00
SINAPI	74131/004	12.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBURSO, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORIS TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	341,32	R\$ 99,37	R\$ 439,69	R\$ 4.396,90

Eng.º Luís de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poção de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017 emitida



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cx064

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.505/0001-38
FONE: (99) 8839-1177



CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 305
RUB. 7

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	74181/005	12.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE 15MUTER, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TERMINAL E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	395,34	R\$ 113,04	R\$ 509,28	R\$ 5.092,80
SINAPI	81405	12.32	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	39,76	R\$ 10,31	R\$ 46,67	R\$ 921,40
SINAPI	91567	12.33	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	15,65	R\$ 10,27	R\$ 45,92	R\$ 4.592,00
SINAPI	91669	12.34	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	46,87	R\$ 13,51	R\$ 60,38	R\$ 6.038,00
SINAPI	91571	12.35	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	52,62	R\$ 15,17	R\$ 67,79	R\$ 6.779,00
SINAPI	91573	12.36	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	56,39	R\$ 16,25	R\$ 72,64	R\$ 7.264,00
SINAPI	91575	12.37	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	48,87	R\$ 14,08	R\$ 62,95	R\$ 6.295,00
SINAPI	91577	12.38	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	68,17	R\$ 19,65	R\$ 87,82	R\$ 6.147,40
SINAPI	92000	12.39	TOMADA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	17,19	R\$ 5,01	R\$ 22,40	R\$ 2.240,00
SINAPI	92001	12.40	TOMADA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	19,11	R\$ 5,51	R\$ 24,62	R\$ 2.462,00
SINAPI	72272	12.41	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	55,22	R\$ 15,91	R\$ 71,13	R\$ 7.113,00
SINAPI	72220	12.42	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	25,00	38,08	R\$ 10,97	R\$ 48,06	R\$ 1.226,25
SINAPI	73053/001	12.43	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	56,79	R\$ 16,37	R\$ 73,16	R\$ 7.316,00
SINAPI	74041/001	12.44	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	75,00	59,90	R\$ 17,26	R\$ 77,16	R\$ 5.787,00
SINAPI	74041/002	12.45	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	60,00	59,90	R\$ 17,26	R\$ 77,16	R\$ 4.629,60
SINAPI	74002/001	12.46	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FOLGAC COM LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	30,00	227,67	R\$ 65,61	R\$ 293,23	R\$ 2.932,80
SINAPI	74094/001	12.47	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	50,00	78,57	R\$ 23,20	R\$ 94,77	R\$ 4.738,50
SINAPI	83391	12.48	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	28,43	R\$ 8,19	R\$ 36,62	R\$ 3.662,00
SINAPI	83392	12.49	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	20,92	R\$ 6,03	R\$ 26,95	R\$ 2.695,00
SINAPI	83393	12.50	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	26,68	R\$ 7,69	R\$ 34,37	R\$ 3.437,00
SINAPI	83428	12.51	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	4,36	R\$ 1,40	R\$ 6,26	R\$ 626,00
SINAPI	83469	12.52	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	4,68	R\$ 1,50	R\$ 6,26	R\$ 626,00
SINAPI	83396	12.53	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 110MM CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO INCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	779,97	R\$ 224,79	R\$ 1.004,76	R\$ 4.019,04
SINAPI	72281	12.54	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	30,00	107,41	R\$ 30,56	R\$ 138,37	R\$ 4.151,10
SINAPI	72282	12.55	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	30,00	153,33	R\$ 44,20	R\$ 197,53	R\$ 5.927,40
SINAPI	73831/001	12.56	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 125W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	34,00	R\$ 9,48	R\$ 18,03	R\$ 540,90
SINAPI	73831/002	12.57	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	23,99	R\$ 6,91	R\$ 30,90	R\$ 927,00
SINAPI	73831/003	12.58	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	31,69	R\$ 9,13	R\$ 40,82	R\$ 1.224,60
SINAPI	73831/004	12.59	LAMPADA MISTA DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	15,44	R\$ 4,45	R\$ 19,89	R\$ 596,70
SINAPI	73831/005	12.60	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	20,03	R\$ 5,77	R\$ 25,78	R\$ 773,40
SINAPI	73831/006	12.61	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	35,53	R\$ 10,24	R\$ 45,77	R\$ 1.373,10
SINAPI	73831/007	12.62	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	28,53	R\$ 8,22	R\$ 36,75	R\$ 1.837,50
SINAPI	73831/008	12.63	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	32,34	R\$ 9,18	R\$ 41,52	R\$ 2.724,00
SINAPI	73831/009	12.64	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	37,47	R\$ 10,80	R\$ 48,27	R\$ 3.137,55
SINAPI	83399	12.65	PILE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	28,73	R\$ 8,28	R\$ 37,01	R\$ 925,25
SINAPI	8200	12.66	INSTALAÇÃO PARA RAIOS P/ RESERVATÓRIO	UN	2,00	2.479,26	R\$ 714,52	R\$ 3.193,78	R\$ 6.387,56
SINAPI	60009	12.67	MASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0MM COM CONECTOR	UN	4,00	89,68	R\$ 11,44	R\$ 51,12	R\$ 204,48
SINAPI	60070	12.68	PAINEL TIPO FRONTAL - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	25,00	43,96	R\$ 12,67	R\$ 56,63	R\$ 1.415,75
SINAPI	72215	12.69	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	100,00	21,46	R\$ 6,18	R\$ 27,64	R\$ 2.764,00
SINAPI	72527	12.70	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 15,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	27,25	R\$ 7,85	R\$ 35,10	R\$ 3.510,00
SINAPI	72922	12.71	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	31,65	R\$ 9,12	R\$ 40,77	R\$ 4.077,00
SINAPI	72928	12.72	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	37,18	R\$ 10,72	R\$ 47,90	R\$ 4.790,00
SINAPI	72930	12.73	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	46,12	R\$ 13,29	R\$ 59,41	R\$ 5.941,00
SINAPI	83454	12.74	MASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0MM COM CONECTOR	UN	25,00	52,77	R\$ 15,21	R\$ 67,98	R\$ 1.699,50

Engº Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx064

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 360
 RUB.



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.8508/0001-38
 FONE: (99) 8839-1177



PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 48,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	83425	12.75	BASE COPERWELD 3/2" X 3,00M COM CONECTOR	UN	25,00	35,66	R\$ 11,14	R\$ 49,20	R\$ 1.245,00
SINAPI	83638	12.76	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUIDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	327,65	R\$ 94,49	R\$ 422,34	R\$ 844,68
SINAPI	83641	12.77	PAINEL DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, ACONDICIONADO EM CHAPA METALICA DE EMISIVOR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	366,81	R\$ 105,71	R\$ 472,52	R\$ 1.890,08
SINAPI	83370	12.78	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, ACONDICIONADO EM CHAPA METALICA DE EMISIVOR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	138,21	R\$ 39,83	R\$ 178,04	R\$ 178,04
SINAPI	83371	12.79	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, ACONDICIONADO EM CHAPA METALICA DE EMISIVOR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	81,42	R\$ 23,47	R\$ 104,89	R\$ 104,89
SINAPI	84676	12.80	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, ACONDICIONADO EM CHAPA METALICA SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	328,04	R\$ 94,54	R\$ 422,58	R\$ 422,58
SINAPI	84796	12.81	TAMPAO FOTO P/ CASA N2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	479,57	R\$ 133,21	R\$ 617,78	R\$ 6.177,80
SINAPI	84798	12.82	TAMPAO FOTO P/ CASA N1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	210,09	R\$ 60,50	R\$ 270,84	R\$ 2.706,40
SINAPI	83635	12.83	DUTO CHAPA GALVANIZADA N.UM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	85,00	35,11	R\$ 10,98	R\$ 49,09	R\$ 3.190,05
SINAPI	83637	12.84	DUTO CHAPA GALVANIZADA N.UM 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	85,00	63,45	R\$ 15,79	R\$ 85,74	R\$ 5.319,10
		13.0	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, COMBATE A INCENDIO, GAS, LOUÇAS E METAS						R\$ 218.605,06
	72553	11.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	219,32	R\$ 68,21	R\$ 282,53	R\$ 7.063,25
	73775/001	11.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00	223,94	R\$ 64,54	R\$ 288,48	R\$ 7.212,00
SINAPI	89401	11.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	4,99	R\$ 1,44	R\$ 6,43	R\$ 3.215,00
SINAPI	89402	11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	6,23	R\$ 1,80	R\$ 8,03	R\$ 4.015,00
SINAPI	89447	11.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	7,66	R\$ 2,21	R\$ 9,87	R\$ 4.935,00
SINAPI	89448	11.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	13,06	R\$ 3,19	R\$ 14,25	R\$ 7.125,00
SINAPI	89449	11.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	12,60	R\$ 3,05	R\$ 12,64	R\$ 4.410,00
SINAPI	89450	11.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,00	21,05	R\$ 6,07	R\$ 27,12	R\$ 3.390,00
SINAPI	89451	11.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	29,37	R\$ 8,46	R\$ 37,83	R\$ 3.783,00
SINAPI	89452	11.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	36,89	R\$ 10,63	R\$ 47,52	R\$ 1.168,00
SINAPI	89711	11.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	250,00	11,37	R\$ 3,28	R\$ 14,65	R\$ 3.662,50
SINAPI	89712	11.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	250,00	17,13	R\$ 4,94	R\$ 22,07	R\$ 5.517,50
SINAPI	89713	11.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	250,00	25,41	R\$ 7,32	R\$ 32,73	R\$ 8.182,50
SINAPI	89714	11.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	300,00	32,43	R\$ 9,36	R\$ 41,84	R\$ 12.552,00
SINAPI	94783	11.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	15,40	R\$ 4,46	R\$ 19,05	R\$ 498,75
SINAPI	95141	11.16	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	25,01	R\$ 7,21	R\$ 32,22	R\$ 805,50
SINAPI	89360	11.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	5,25	R\$ 1,51	R\$ 6,76	R\$ 169,00
SINAPI	89362	11.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	5,07	R\$ 1,46	R\$ 6,53	R\$ 163,25
SINAPI	89366	11.19	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	10,17	R\$ 2,91	R\$ 13,10	R\$ 327,50
SINAPI	89367	11.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	7,01	R\$ 2,02	R\$ 9,03	R\$ 225,75
SINAPI	89370	11.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	3,48	R\$ 1,01	R\$ 4,50	R\$ 112,50
SINAPI	89393	11.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	5,90	R\$ 1,70	R\$ 7,60	R\$ 190,00
SINAPI	89395	11.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	7,11	R\$ 2,05	R\$ 9,16	R\$ 229,00
SINAPI	89398	11.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	9,98	R\$ 2,88	R\$ 12,86	R\$ 321,50
SINAPI	89438	11.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	4,31	R\$ 1,18	R\$ 5,29	R\$ 132,25
SINAPI	89443	11.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	7,53	R\$ 2,17	R\$ 9,70	R\$ 242,50
SINAPI	89452	11.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	4,27	R\$ 1,23	R\$ 5,50	R\$ 137,50

Engº Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cx/C64

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 8639-1177



CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 307
RUB. ✓

PROFONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 67,40%(INRA) 49,76%(MÉS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITARIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	09497	13.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PIRAMIDA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	7,28	RS 2,10	RS 9,38	RS 234,50
SINAPI	09499	13.29	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PIRAMIDA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	11,09	RS 3,20	RS 14,29	RS 357,25
SINAPI	09501	13.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PIRAMIDA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	8,76	RS 2,52	RS 11,28	RS 282,00
SINAPI	09505	13.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PIRAMIDA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	25,61	RS 7,38	RS 32,99	RS 824,75
SINAPI	09511	13.32	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PIRAMIDA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	71,70	RS 20,66	RS 92,36	RS 2.309,00
SINAPI	09525	13.33	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PIRAMIDA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	49,88	RS 14,46	RS 64,26	RS 1.606,50
SINAPI	09548	13.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PIRAMIDA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	2,50	RS 0,72	RS 3,22	RS 80,50
SINAPI	09625	13.35	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	25,00	9,61	RS 2,77	RS 12,38	RS 309,50
SINAPI	09627	13.36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	25,00	10,51	RS 3,03	RS 13,54	RS 334,50
SINAPI	09629	13.37	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	25,00	17,67	RS 5,01	RS 22,68	RS 559,50
SINAPI	09630	13.38	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	25,00	18,64	RS 5,37	RS 24,00	RS 600,00
SINAPI	09633	13.39	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	25,00	21,38	RS 6,16	RS 27,54	RS 688,50
SINAPI	09634	13.40	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	25,00	26,13	RS 7,53	RS 33,66	RS 841,50
SINAPI	09650	13.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	15,06	RS 4,35	RS 19,41	RS 485,75
SINAPI	09651	13.42	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	15,15	RS 4,37	RS 19,52	RS 488,00
SINAPI	09652	13.43	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	23,12	RS 6,66	RS 29,78	RS 744,50
SINAPI	09653	13.44	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	41,90	RS 12,10	RS 54,00	RS 1.352,00
SINAPI	09654	13.45	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	48,11	RS 13,62	RS 61,73	RS 1.555,75
SINAPI	09655	13.46	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	51,89	RS 14,95	RS 66,84	RS 1.671,00
SINAPI	09656	13.47	ELVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	10,76	RS 3,10	RS 13,86	RS 346,50
SINAPI	09660	13.48	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	25,43	RS 7,33	RS 32,76	RS 819,00
SINAPI	09661	13.49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	30,18	RS 8,70	RS 38,88	RS 972,00
SINAPI	09662	13.50	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	79,11	RS 22,80	RS 101,91	RS 2.547,75
SINAPI	74051/002	13.51	CANEA DE GORRURIA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UN	25,00	96,60	RS 27,04	RS 124,44	RS 3.111,00
SINAPI	94795	13.52	FORNECIDA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	50,00	20,30	RS 5,25	RS 26,15	RS 1.307,50
SINAPI	94796	13.53	TORNILHEIRA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	50,00	25,26	RS 7,23	RS 32,54	RS 1.627,00
SINAPI	94797	13.54	FORNECIDA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	50,00	24,28	RS 7,00	RS 31,28	RS 1.564,00
SINAPI	94800	13.55	FORNECIDA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	50,00	84,03	RS 24,22	RS 108,25	RS 5.412,50
SINAPI	74104/001	13.56	CANEA DE INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E ARGILA, TRAÇO 1:4) E 2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15X15X15CM - ESCAVADO E CONCRETADO	UN	10,00	109,04	RS 32,27	RS 145,31	RS 1.453,10
SINAPI	09504	13.57	CANEA DE ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM AC 3500000	UN	5,00	426,86	RS 140,51	RS 627,17	RS 3.135,85
SINAPI	09482	13.58	CANEA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	25,00	14,71	RS 4,24	RS 18,95	RS 473,75
SINAPI	09491	13.59	CANEA SIFONADA, PVC, DN 150 X 125 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	50,00	33,96	RS 10,76	RS 46,32	RS 2.316,00
SINAPI	09495	13.60	TUBO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	50,00	5,72	RS 1,67	RS 7,45	RS 372,50

Engº Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilfrên Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017 em




Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx64

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 / 2021
 FLS. 369
 RUB. 4



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA.
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.O.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	73795/004	11.98	VÁLVULA DE P/ COMA C/ VIVO Ø 3/8MM (2") - FORNECIDO E INSTALADO	UN	5,00	95,23	R\$ 27,45	R\$ 122,68	R\$ 613,40
SINAPI	89349	11.99	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM TAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	17,83	R\$ 5,14	R\$ 22,97	R\$ 1.148,50
SINAPI	89351	11.100	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM TAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	20,23	R\$ 5,84	R\$ 26,12	R\$ 1.306,00
SINAPI	89352	11.101	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM TAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	23,02	R\$ 6,69	R\$ 29,65	R\$ 1.482,50
SINAPI	89353	11.102	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM TAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	24,00	R\$ 6,92	R\$ 30,92	R\$ 1.546,00
		14.0	PINTURAS E PROTEÇÕES						R\$ 245.079,25
SINAPI	32693	14.1	CAÇACA EM MEO FIO	M2	500,00	2,40	R\$ 0,69	R\$ 3,09	R\$ 1.545,00
SINAPI	79434/001	14.2	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAGS SOBRE MASSA ACRIICA	M2	250,00	8,47	R\$ 2,44	R\$ 10,91	R\$ 2.727,50
SINAPI	88415	14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CAL	M2	500,00	1,74	R\$ 0,50	R\$ 2,24	R\$ 1.120,00
SINAPI	88421	14.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS	M2	500,00	17,04	R\$ 4,93	R\$ 21,95	R\$ 10.975,00
SINAPI	88424	14.5	FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAG. AF. 06/2014	M2	1.000,00	1,76	R\$ 0,51	R\$ 2,27	R\$ 2.270,00
SINAPI	88426	14.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAGS	M2	1.000,00	8,30	R\$ 2,39	R\$ 10,69	R\$ 10.690,00
SINAPI	88427	14.7	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAGS	M2	1.000,00	7,52	R\$ 2,15	R\$ 9,76	R\$ 9.760,00
SINAPI	88428	14.8	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAGS	M2	1.000,00	10,45	R\$ 3,01	R\$ 13,46	R\$ 13.460,00
SINAPI	88429	14.9	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAGS	M2	1.000,00	9,44	R\$ 2,72	R\$ 12,16	R\$ 12.160,00
SINAPI	88434	14.10	LOCAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMAG. AF. 06/2014	M2	400,00	10,94	R\$ 3,15	R\$ 14,09	R\$ 5.636,00
SINAPI	88435	14.11	LOCAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAG. AF. 06/2014	M2	400,00	6,06	R\$ 1,76	R\$ 7,81	R\$ 3.124,00
SINAPI	88436	14.12	LOCAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAGS. AF. 06/2014	M2	350,00	14,90	R\$ 4,29	R\$ 19,19	R\$ 6.716,50
SINAPI	88437	14.13	LOCAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS. AF. 06/2014	M2	350,00	8,39	R\$ 2,43	R\$ 10,81	R\$ 3.783,50
SINAPI	88437	14.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAGS. AF. 06/2014	M2	1.000,00	7,55	R\$ 2,18	R\$ 9,76	R\$ 9.760,00
SINAPI	79465	14.15	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA C/ OXIDA, 2 DEMAGS	M2	350,00	14,24	R\$ 4,07	R\$ 18,31	R\$ 6.359,50
SINAPI	84677	14.16	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUDOLO, DUAS DEMAGS	M2	350,00	8,73	R\$ 2,52	R\$ 11,25	R\$ 3.937,50
SINAPI	84678	14.17	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUDOLO, TRES DEMAGS	M2	350,00	13,60	R\$ 3,92	R\$ 17,52	R\$ 6.132,00
SINAPI	42995	14.18	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAGS	M2	350,00	15,97	R\$ 4,60	R\$ 20,57	R\$ 7.199,50
SINAPI	6082	14.19	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAGS	M2	500,00	11,86	R\$ 3,42	R\$ 15,28	R\$ 7.640,00
SINAPI	71739/001	14.20	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAGS	M2	350,00	11,30	R\$ 3,26	R\$ 14,56	R\$ 5.091,00
SINAPI	74065/001	14.21	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAGS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	350,00	16,25	R\$ 4,65	R\$ 20,91	R\$ 7.323,50
SINAPI	84659	14.22	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAGS	M2	350,00	10,49	R\$ 3,02	R\$ 13,51	R\$ 4.743,50
SINAPI	84679	14.23	PINTURA BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAGS	M2	500,00	13,25	R\$ 3,82	R\$ 17,07	R\$ 8.535,00
SINAPI	71065/001	14.24	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAGS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZINCO (1 DEMAG)	M2	500,00	15,90	R\$ 4,59	R\$ 20,49	R\$ 10.240,00
SINAPI	71924/001	14.25	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAGS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	500,00	17,30	R\$ 4,99	R\$ 22,29	R\$ 11.145,00
SINAPI	71924/002	14.26	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAGS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,00	17,34	R\$ 5,01	R\$ 22,39	R\$ 5.597,50
SINAPI	71924/003	14.27	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAGS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,00	17,85	R\$ 5,09	R\$ 22,74	R\$ 5.680,00
SINAPI	74064/001	14.28	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCADO), DUAS DEMAGS	M2	125,00	12,98	R\$ 3,74	R\$ 16,72	R\$ 2.090,00
SINAPI	74064/002	14.29	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCADO), UMA DEMAG	M2	350,00	8,43	R\$ 2,43	R\$ 10,86	R\$ 3.801,00
SINAPI	74145/001	14.30	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAGS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAG DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AUTOCOMPRIMIDO)	M2	250,00	12,58	R\$ 3,63	R\$ 16,21	R\$ 4.052,50
SINAPI	84660	14.31	FUNDO PRÉ-PARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAG. ESTRUTURA DE 25 METERA	M2	250,00	6,17	R\$ 1,78	R\$ 7,95	R\$ 1.987,50
SINAPI	41595	14.32	PINTURA ACRILICA DE FASAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	350,00	7,16	R\$ 2,06	R\$ 9,22	R\$ 3.227,00
SINAPI	74245/001	14.33	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAGS	M2	1.000,00	9,68	R\$ 2,79	R\$ 12,47	R\$ 12.470,00
SINAPI	79467	14.34	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA C/ OXIDA, DE FASAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	125,00	9,60	R\$ 2,77	R\$ 12,37	R\$ 1.546,25
SINAPI	79500/002	14.35	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAGS	M2	1.000,00	13,60	R\$ 3,94	R\$ 17,54	R\$ 17.620,00
SINAPI	84663	14.36	VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DE COATIVAS 4 DEMAGS	M2	350,00	6,05	R\$ 1,74	R\$ 7,79	R\$ 2.726,50
SINAPI	84665	14.37	PINTURA ACRILICA PVA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	250,00	13,94	R\$ 4,02	R\$ 17,96	R\$ 4.490,00
SINAPI	84666	14.38	POLIMENTO E INCRUSTAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	250,00	13,21	R\$ 3,81	R\$ 17,02	R\$ 4.255,00

		16.0	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 36.636,25
SINAPI	73816/002	16.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	25,00	70,64	R\$ 20,36	R\$ 90,99	R\$ 2.274,75
SINAPI	74244/001	16.2	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TI LA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 RWG E MALHA QUADRADA 50X5CM	M2	25,00	100,42	R\$ 25,94	R\$ 129,36	R\$ 3.234,00

Eng. Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gilfran Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cx064
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.508/0001-38
FONE: (99) 8539-1177



CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 370
RUB. F

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 23-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	83730	15.3	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	25,00	199,78	R\$ 5.000,00	R\$ 219,78	R\$ 5.219,78
SINAPI	92760	16.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,35MM MONTAGEM	KG	400,00	8,15	R\$ 3.260,00	R\$ 10,50	R\$ 4.260,00
SINAPI	92760	16.5	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM, MONTAGEM	KG	400,00	6,64	R\$ 2.656,00	R\$ 8,55	R\$ 3.420,00
SINAPI	92791	16.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	500,00	6,41	R\$ 3.205,00	R\$ 8,28	R\$ 4.140,00
SINAPI	92792	16.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,35MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	400,00	6,29	R\$ 2.516,00	R\$ 8,10	R\$ 3.240,00
SINAPI	92793	16.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,80MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	400,00	6,48	R\$ 2.592,00	R\$ 8,45	R\$ 3.340,00
SINAPI	68325	16.9	JUNTA DE DILATAÇÃO COM BORDO 10 MM	M2	25,00	11,92	R\$ 298,00	R\$ 15,21	R\$ 380,25
SINAPI	73995/002	16.10	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) Ø= 220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MICA	M	25,00	167,52	R\$ 4.188,00	R\$ 215,80	R\$ 5.399,00
SINAPI	74121/001	16.11	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X3X3CM	M	25,00	17,94	R\$ 448,50	R\$ 23,11	R\$ 577,75
		17.0	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES						R\$ 15.541,70
SINAPI	9517	17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.500,00	1,70	R\$ 2.550,00	R\$ 2,19	R\$ 3.285,00
SINAPI	73942/001	17.2	LIMPEZA AZULIZO	M2	50,00	4,42	R\$ 221,00	R\$ 5,99	R\$ 294,50
SINAPI	74055/001	17.3	LIMPEZA LÓGICAS E ABERTAS	UN	25,00	19,17	R\$ 479,25	R\$ 19,09	R\$ 479,25
SINAPI	84117	17.4	SALPASTRE / CALAFETAGEM TACOS MADEIRA 1 CM X 2 CM X 3 CM	M2	30,00	12,43	R\$ 372,90	R\$ 16,01	R\$ 480,20
SINAPI	84120	17.5	ENCANAMENTO MANUAIS EM MADEIRA - 3 DEBAGOS	M2	50,00	9,64	R\$ 482,00	R\$ 12,42	R\$ 621,00
SINAPI	82169	17.6	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	M	50,00	126,36	R\$ 6.318,00	R\$ 162,72	R\$ 8.139,00
SINAPI	73916/002	17.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE OBRA, DIMENSÃO 15 X 5 X 0,5 CM	UN	25,00	70,63	R\$ 1.765,75	R\$ 90,99	R\$ 2.274,75
TOTAL									
TOTAL GERAL									R\$ 1.369.595,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017 em emitida



Eng. Luis de Jesus Jardim
Eng. Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilfran Oliveira Pinto
Gilfran Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poço de Pedras-MA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 371

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

774524/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HILBERTO GONÇALVES DANTAS**
Registro: **6606D MA** RNP: **1103565664**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011035656645097010** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **Baixada em: 31/03/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PARNAUTO CHAPADINHA LTDA** CPF/CNPJ: **03.477.658/0001-87**
Endereço do contratante: **AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1357** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 1.000.000,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-222, SN** Nº:
Complemento: **Bairro: NOVO** CEP: **65500000**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA**
Data de início: **01/08/2012** Conclusão efetiva: **01/06/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PARNAUTO CHAPADINHA LTDA** CPF/CNPJ: **03.477.658/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 2373.24 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 88 M3; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 2148.01 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 250 LITRO/HORA; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 15 CIRCUITOS;**

Observações

ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE EDIFICACAO COMERCIAL URBANA EM DOIS PAVIMENTOS ONDE FUNCIONARA UMA CONCESSIONARIA DE MOTOCICLETAS, COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 2.373,24m2, SENDO 2.148,01m2 NO PAVIMENTO TERREO E 225,23m2 NO PAVIMENTO SUPERIOR.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 774524/2016
28/09/2017
c2017

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2017

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

4

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	372
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que o Sr. **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** inscrito no CPF sob o nº **716.698.173-34**, residente à Rua Georgiano Cunha Machado, 1000, bairro Corrente em Chapadinha / MA executou os serviços de **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CONCESSIONÁRIA DE MOTOCICLETAS**, conforme detalhamento a seguir e planilha em anexo, referente ao Contrato 001/2012.

1 - DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS

Os serviços de reforma executados foram: escavação manual de valas, aterro compactado manualmente, infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura em concreto armado, alvenaria de tijolos cerâmicos, cobertura em telhas metálicas, pis alta resistência, pavimentação em bloquetes sextavados, instalações hidrossanitárias e elétricas.

2 - EQUIPE RESIDENTE

Mão de obra indireta

- a) 01 (um) engenheiro civil;
- b) 01 (um) encarregado geral.

Mão de obra direta

- a) 01 (um) oficial eletricista;
- b) 01 (um) ajudante de eletricista;
- c) 01 (um) oficial encanador ou bombeiro hidráulico;
- d) 01 (um) ajudante de bombeiro hidráulico;
- e) 08(oito) pedreiros;
- f) 16(dezesseis) ajudantes de pedreiro;
- b) 01 (um) oficial marceneiro/carpinteiro;
- c) 01 (um) ajudante de marceneiro;

3 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

- Profissional Responsável Técnico: **Hilberto Gonçalves Dantas**;
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**;
- Nº registro do profissional no CONFEA –**110356566-4**;

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 em



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04

Chave de impressão: c2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 373
 RUB. f

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- Contratante dos Serviços: **PARNAUTO CHAPADINHA LTDA;**
- CNPJ da Contratante: **03.477.658/0001-87;**
- Nº do Contrato: **001/2012;**
- Valor do Contrato: **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);**
- Endereço da Obra: **Rodovia BR-222, sem número, bairro novo, Chapadinha/ MA; CEP 65500000;**
- Período da obra: **01/08/2012 a 01/06/2013;**
- ART CONTRATO PRINCIPAL nº: **11035656645097010;**

Atestamos ainda, que Hilberto Gonçalves Dantas- profissional responsável técnico, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Chapadinha- MA, 30 de março de 2016.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



Obs.: PLANILHAS COM OS QUANTITATIVOS EXECUTADOS EM ANEXO.

2º OFÍCIO

PARNAUTO CHAPADINHA LTDA
 Fabio Veras e Vasconcelos
 C.P.F: 746.661.833-33
 Gerente Geral

Hilberto G. Dantas
 Eng. Civil
 CREA 1103565664

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
 CAROLINA MIRANDA MOYA FERREIRA - Tabelião e Registradora
 Av. Presidente Vargas, nº 89 - Centro - Fone: (98) 3471.0725 / 99157.8470 - carlunadoc@cpm-ar.gov.br
 Reconheço por semelhança as firmas de FABIO VERAS E VASCONCELOS e HILBERTO GONCALVES DANTAS
 Emol: R\$ 19,38 FERC: R\$ 0,66 FERJ: R\$ 2,64 Total: R\$ 22,68
 Dou 16 - Em testemunho de veracidade
 Chapadinha-MA 26/09/2017 10:27
 Alexandra Ramos de Almeida - Escrevente

Reconhecimento de Firma de Firma 00029361832
 Reconhecimento de Firma de Firma 00029361831

2º OFÍCIO

Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04

Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lel nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170125884

Página 1/1

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	374
RUB.	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 em



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04

Chave de impressão: c2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

1. Responsável Técnico
WILSON PINTO DE MESQUITA FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 110300870-6

2. Contratante
Contratante: HILBERTO GONÇALVES DANTAS
RUA GEORGIANO CUNHA MACHADO
Complemento: Bairro: CORRENTE
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
País: Brasil
Telefone: (98) 99101-1706 Email:
Contrato: 001 Celebrado em: 01/08/2012
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA CPF/CNPJ: 03.477.658/0001-87
RODOVIA BR-222, SN Nº: SN
Complemento: Bairro: NOVO
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
Telefone: (98) 3471-2205 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 01/08/2012 Previsão de término: 28/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
7 - FISCALIZACAO	2.373,24	m²
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA FISCALIZADA- PARNAUTO CHAPADINHA LTDA- PERÍODO DA OBRA: 01/08/2012 A 01/06/2013.

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
WILSON PINTO DE MESQUITA FILHO - CPF: 037.933.623-53
HILBERTO GONÇALVES DANTAS - CPF: 716.698.173-34

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 81,83 Pago em: 27/09/2017 Nosso Número: 8301067752

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 170xx
Impresso em: 26/09/2017 às 11:02:50 por: ip: 177.66.195.194

WILSON PINTO DE MESQUITA FILHO
 ENG. CIVIL- CREA/MA 110300870-6

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	325
RUB.	4

LAUDO DE VISTORIA DE OBRA

SOLICITAÇÃO: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA

OBJETIVO: Acompanhamento da execução da obra de Construção de uma concessionária de motocicletas- PARNAUTO CHAPADINHA LTDA e vistoria para avaliação da qualidade e estabilidade dos serviços realizados.

PROFISSIONAL CONTRATADO PARA EXECUÇÃO: Eng. Civil HILBERTO GONÇALVES DANTAS- CREA 1103565664.


DATA DO LEVANTAMENTO: 01/08/2013

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: Eng. Civil Wilson Pinto de Mesquita Filho- CREA 110300870-6- MA

SITUAÇÃO DO OBJETO ANALISADO: Após visita "in loco" ao ambiente pesquisado, verificou-se que a obra foi executada dentro dos padrões técnicos exigidos e com grau de produtividade conforme o previsto no cronograma físico-financeiro. Também foi verificado um bom nível de organização no canteiro de obras e o uso dos EPI's pelos funcionários da obra. A totalidade dos serviços já está concluída.

CONCLUSÕES: Diante do exposto, considerando os valores e elementos aplicados em planilha de medição em anexo, estamos de acordo com o recebimento da obra realizada, em conformidade com as cláusulas constantes no Contrato de Prestação de Serviços.

Chapadinha- MA, 01 de agosto de 2013


 Wilson Pinto de Mesquita Filho
 Eng. Civil- CREA 110300870-6 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04
 Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

CANTANHEDE/MA

 PROC. 0504003 /2021
 FLS. 326
 RUB.
PARNAUTO MOTOS HONDA CHAPADINHA

CHAPADINHA- MA

Obra: Construção de concessionária de motocicletas
Município: Chapadinha- MA
Endereço: Rodovia BR-222, Bairro Novo- Chapadinha- MA

Planilha Orçamentária 01 - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO/ COMERCIAL

1.1	Placa da obra	m ²	4,00
1.2	Ligações provisórias de água	und	1,00
1.3	Ligações provisórias de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00
1.4	Barracão provisório para depósito inclusive escritório de obras	m ²	20,00
1.5	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	2373,24
Subtotal item 1.0			
2.1	Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso	m ³	892,00
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	93,00
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	108,00
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	19,00
Subtotal item 2.0			
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES (INCLUINDO RAMPA)			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto e=3,0 cm - preparo mecânico - incluso aditivo	m ²	1,98
3.1.2	Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	78,00
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Lastro de concreto e=3,0 cm-reparo mecânico - incluso aditivo	m ²	0,81
3.2.2	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	13,00
Subtotal item 3.0			
4.1	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES		
4.1.1	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	59,40
4.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO E ESCADA		
4.2.1	Concreto armado - para Vigas - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	42,00
4.3	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VERGAS		
4.3.1	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15 Mpa - 10 x 10 cm	m ³	9,00
4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA		
4.4.1	Laje pré-moldada para 1,0 Kn/m ² - inclusive vigotas, lajotas, armadura negativa, capeamento com 5,00 cm de concreto fck 15 Mpa, escoramento, material e mão de obra.	m ³	225,23
Subtotal item 4.0			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04

Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 1202 L
FLS.	372
RUB.	F

5.0 PAREDES E PAINÉIS			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
	Alvenaria 10,0 cm em tijolos cerâmicos 6 furos-10x15x20-cimento/areia/barro - 1:2:6- 1/2 vez	m ²	1895,00
5.1.1		m ²	134,00
5.1.2	Divisórias em gesso (parede de gesso acartonado)		
	Painel publicitário e chapa de alumínio alurevest com programação visual da empresa	m ²	50,00
5.1.3			
			Subtotal item 5.0
6.0 ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira - 0,60x2,10m - completa, incluindo acessórios	und	2,00
6.1.2	Porta de Madeira - 0,90x2,10m - completa, incluindo acessórios	und	10,00
6.2	PORTAS E PAINÉIS DE VIDRO		
	Portas e painéis em vidro temperado e=10mm, completos, incluindo acessórios e molas	m ²	283,12
6.2.1			
6.3	PORTÕES METÁLICOS		
6.3.2	Portas metálicas de correr, completas, incluindo acessórios	m ²	21,42
			Subtotal item 6.0
7.0 COBERTURAS			
7.1	Estrutura em treliças metálicas com cobertura de telhas galvalume- inc calhas	m ²	1627,03
7.2	Estrutura em concreto armado com cobertura de telhas galvalume- inc calhas	m ²	709,69
7.3	Cobertura em chapa de policarbonato com estrutura metálica tubular	m ²	36,52
7.4	Forro em régua de PVC	m ²	1852,26
7.4	Cobertura com telhas cerâmicas tipo canal sobre estrutura em madeira	m ²	189,00
			Subtotal item 7.0
8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações e baldrame	m ²	108,00
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	52,00
			Subtotal item 8.0
9.0 REVESTIMENTOS			
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	3.790,00
9.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m ²	225,23
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	225,00
9.4	Reboco tipo paulista, e=20mm para paredes internas e externas	m ²	3.565,00
9.5	Reboco tipo paulista, e=20mm para Lajes	m ²	225,23
9.6	Revestimento cerâmico de paredes - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	225,00
			Subtotal item 9.0
10.0 PISOS E LAJES			
10.1	Contrapiso em concreto armado com espessura de 10cm	m ²	2278,31
10.2	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	2278,31
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m ²	2278,31
10.3	Piso cerâmico de alta resistência PEI-V (34x34)cm	m ²	1200,00
10.4	Piso cerâmico tipo porcelanato	m ²	1078,31
10.5	Calçada de proteção em volta do prédio	m ²	156,00
			Subtotal item 10.0
11.0 ESCADAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04

Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 328
 RUB. ✓

11.1	Soleiras e peitoris em granito	m ²	10,80
11.2	Bancadas em granito	m ²	9,60
			Subtotal Item 11.0
PINTURA (INCLUINDO RAMPA)			
12.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	3.565,00
12.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	4556,62
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	3.565,00
12.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	4556,62
			Subtotal Item 12.0
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
13.1	Luminária tipo calha de sobrepor 2x20-completa inclusive com reator de partida rápida	unid	22,00
13.2	Luminária tipo calha de sobrepor 2x40-completa inclusive com reator de partida rápida	unid	78,00
13.3	Luminária globo vidro leitoso com lâmpada incandescente 60W	unid	6,00
13.4	Luminária globo vidro leitoso com lâmpada incandescente 100W	unid	6,00
13.5	Tomada Universal simples 2P+T	unid	45,00
13.6	Tomada universal dupla 2P+T	unid	60,00
13.7	Interruptor de corrente uma tecla simples, de embutir, completa	unid	14,00
13.8	Interruptor de corrente duas teclas simples, de embutir, completa	unid	16,00
13.9	Interruptor de corrente para ventilador	unid	12,00
13.10	Quadro de distribuição completo, uso ao tempo, pintura eletrostática, com barramento em Cu, dispositivos de proteção, módulos, trilhos para fixação, acessórios.	unid	4,00
13.11	Padrão de entrada completo, ligação aérea, poste de concreto, haste de aterramento, acessórios	unid	1,00
13.12	Eletroduto PVC rígido 2", anti-chama, inclusive conexões	m	45,00
13.13	Eletroduto PVC rígido 1 1/2", anti-chama, inclusive conexões	m	125,00
13.14	Eletroduto PVC rígido 1", anti-chama, inclusive conexões	m	300,00
13.15	Eletroduto PVC rígido 3/4", anti-chama, inclusive conexões	m	850,00
13.16	Cabo rígido isolado em PVC de 10,0 mm ² , 70°C	m	100,00
13.17	Cabo rígido isolado em PVC de 4,0 mm ² , 70°C	m	1900,00
13.18	Cabo rígido isolado em PVC de 2,5 mm ² , 70°C	m	5200,00
13.19	Caixa pré-moldada para inspeção de aterramento	m	3,00
13.20	Caixa em alvenaria medindo 40x40x40	und	4,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO			
14.1	BARRILETE		
14.1.1	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta bruto 1 1/4 - inclusive instalação	und	2,00
14.1.2	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta bruto 1 - inclusive instalação	und	1,00
14.1.3	Fornecimento e assentamento de adaptador pvc soldável com flange e anel 32mm x 1"	und	3,00
14.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
14.2.1	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 60 mm - inclusive conexões	m	36,00
14.2.2	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 50 mm - inclusive conexões	m	24,00
14.2.3	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 40 mm - inclusive conexões	m	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida em



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04
 Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 /2021
 FLS. 379
 RUB. +

14.2.4	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 32 mm - inclusive conexões	m	65,00
14.2.5	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 25 mm - inclusive conexões	m	100,00
14.2.6	Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1 1/2" com canopla simples	und	4,00
14.2.7	Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1" com canopla simples	und	1,00
14.2.8	Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 3/4" com canopla simples	und	1,00
14.2.9	Fornecimento e instalação de registro de pressão de 3/4" com canopla simples	und	2,00
14.2.10	Reservatório em fibra de vidro capacidade = 10000 litros inclusive conexões e base em concreto armado	und	1,00
LOUÇAS E METAIS			
15.1	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 40mm, inclusive conexões.	m	20,00
15.2	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 50mm, inclusive conexões.	m	40,00
15.3	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 75mm, inclusive conexões.	m	20,00
15.4	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø100mm, inclusive conexões.	m	80,00
15.5	Construção de conjunto fossa séptica + 2 sumidouros- conf projeto sanitário	Cj	2,00
15.6	Coluna de ventilação em tubo de PVC rígido para esgoto Ø 50mm, inclusive conexões.	m	25,00
15.7	Caixa sifonada em PVC 150x150x75mm	und	6,00
15.8	Caixa em alvenaria medindo 400x400x700mm - Inspeção	und	6,00
15.9	Caixa em alvenaria medindo 400x400x700mm - Gordura	und	1,00
16.1 BWC E COZINHA			
16.1.1	Vaso sifonado com caixa de descarga acoplada em louça branca com acessórios inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, fornecimento e instalação.	und	6,00
16.1.2	Chuveiro plástico	und	2,00
16.1.3	Lavatório de bancada com cuba em aço inoxidável, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" valvula em plastico cromado inclusive engate plastico flexivel.	und	6,00
16.1.3	Mictório em louça branca, incluindo acessórios e metais	und	3,00
16.1.4	Pia em aço inoxidável para cozinha de 1,50x0,55m²	und	1,00
16.1.6	Kit de acessórios para banheiro em aço inoxidável- 6 peças	und	6,00
16.1.7	Kit de acessórios para banheiro em aço inoxidável para PNE	und	2,00
Subtotal item 16.0			
17.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
17.1.1	Pavimentação externa em bloquetes sextavados de concreto simples	m²	635,00
17.1.2	Calçamento em pedras sobre colchão de areia e matacoado de cimento e areia	m²	1200,00
17.1.3	Pavimentação asfáltica em AAUQ	m²	320,00
17.1.4	Pavimentação asfáltica em CBUQ	m²	234,00
Subtotal item 17.0			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04

Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

2º OFÍCIO

PARNAUTO CHERADINHA LTDA
 Fabio Veras e Vasconcelos
 C.P.F.: 786.651.833-53
 Gerente Geral

2º OFÍCIO


Hilberto G. Dantas
 Eng. Civil
 CREA 1103505004

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 /2021
FLS.	3180
RUB.	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
 CANTANHEDE/MA - BRASIL - INSCRIÇÃO Nº 198157/9473 - Tabelão e Registraduria
 Rua Presidente Vargas, nº 111 - Centro - Fone: (98) 3471.0725 / 198157.9473 - cartorio@chapidinha.ma.br
 Reconhecimento por autenticação de firmas de FABIO VERAS E VASCONCELOS V. HILBERIO GONCALVES DANTAS
 Emol: R\$ 19,36 FERC: R\$ 0,68 FERJ: R\$ 2,64 Total: R\$ 22,68
 Duas (2) Em testemunho de veracidade
 Chapadinha-MA 28/09/2017 10:25
 Alexandra Mattos de Almeida - Escrevente



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04
 Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 /2021
 FLS. 387
 RUB. 4

Página 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
 Nº 00011035656645097010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
 INDIVIDUAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04
 Chave de Impressão: c2017
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

1. Responsável Técnico
HILBERTO GONCALVES DANTAS
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 110356566-4

2. Contratante
 Contratante: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA CPF/CNPJ: 03.477.658/0001-87
 AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1357 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65500000
 Cidade: CHAPADINHA
 País: Brasil
 Telefone: 34712205 Email:
 Contrato: Não especificado Celebrado em:
 Valor: R\$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação Institucional: Outros
 Situação: BAIXA DE ART Data da Situação:
 Atendido: SIM
 Motivo: BAIXA (MINERVA)
 Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA CPF/CNPJ: 03.477.658/0001-87
 RODOVIA BR-222, SN Nº:
 Complemento: Bairro: NOVO UF: MA CEP: 65500000
 Cidade: CHAPADINHA
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
 Data de início: 01/08/2012 Previsão de término: 01/06/2013
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	2.373,24	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	88,00	M3
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.148,01	M2
63 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	250,00	LITRO/HORA
63 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	15,00	CIRCUITOS

5. Observações
 ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE EDIFICACAO COMERCIAL URBANA EM DOIS PAVIMENTOS ONDE FUNCIONARA UMA CONCESSIONARIA DE MOTOCICLETAS, COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 2.373,24m2, SENDO 2.148,01m2 NO PAVIMENTO TERREO E 225,23m2 NO PAVIMENTO SUPERIOR.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
Chapadinha, 08 de novembro de 2016.
 Local data
 Hilberto G. Dantas
 Eng. Civil
 HILBERTO GONCALVES DANTAS - CPF: 716.698.173-34
 CREA 110356566-4
 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA - CNPJ: 03.477.658/0001-87

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 150,00 Pago em: 28/07/2012 Nosso Número: 8200607888

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4yxcwz
 Impresso em: 08/11/2018 às 14:39:49 por: ip: 187.41.246.85



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 843467/2021

Emissão: 30/03/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: 12276

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0304003 /2021
FLS.	380
RUB.	

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS

Registro: 1106584660

CPF: 237.924.267-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/09/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 26/06/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M P DUTRA REIS

Registro: 0005431522

CNPJ: 22.299.055/0001-87

Data Início: 26/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI

Registro: 0005421071

CNPJ: 35.651.180/0001-56

Data Início: 18/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: TERRAPLANEC-TERRAPL. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000051338

CNPJ: 63.581.557/0001-83

Data Início: 11/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/03/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

787125/2017

Atividade concluída

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 383
RUB.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Registro: **1106584660MA** RNP: **1106584660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160051603** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2016 Baixada em: 20/06/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRITO E DIAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**
Endereço do contratante: **PRAÇA DR CARLOS MACIEIRA** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
Contrato: **033/2015** Celebrado em: **01/06/2015**
Valor do contrato: **R\$ 404.460,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **Rua nova** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
Data de início: **02/06/2015** Conclusão efetiva: **02/06/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0128 - ESTADIO 53 - EXECUCAO 270.15 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CAMPO VELHO, MUNICIPIO DE SANTA RITA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 787125/2017
01/12/2017, 09:44
DAA5Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DAA5Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 23/03/2021, às 10:35.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 Praça DR. Carlos Macieira S/N - Centro
 CEP: 65145-000 Santa Rita - Maranhão
 CNPJ: 63.441.836/0001-41 FONE/FAX: (98) 3451-1771
 Site: www.santarita-ma.gov.br - e-mail: pref_santarita@hotmail.com

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 /2021
 FLS. 384
 RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, executou os serviços de Reforma do campo velho no município de Santa Rita - Ma. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa.

Seguem abaixo, dados relativos a obra executada.

Obra: Reforma do Campo Velho.
 Local: Rua Nova, s/nº, Centro - Santa Rita - MA
 Prazo: 02/06/2015 até 02/06/2016.
 Período Executado: 10/06/2015 à 10/05/2016.
 Contrante: Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA
 CNPJ: 63.441.836/0001-41
 Contratado: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 19.541.608/0001-51
 Responsável Técnico Contratado: Carlos Augusto Chaves Ramos.
 RNP: 110658466-0

CREA - MA: 7985/D

Descrição do Serviço:

Serviços de Reforma do Campo Velho. serviços que estão detalhados em planilha orçamentária anexas a este atestado.

Representante do Contratante:

Antonio Candido Santos Ribeiro

Prefeito Municipal

CPF: 279.507.603-97

Fiscal da Contratante:

Eng. Francisco de Assis Souza

Engenheiro Civil

CREA: 160619528-0

Santa Rita - Ma, 10 de Maio de 2016.


 Antonio Candido Santos Ribeiro
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787125/2017, em 01/12/2017 emitida



Certidão nº 787125/2017
 23/03/2021, 10:36
 Chave de Impressão: DAA5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2017 e contém 1 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA	
LOCAL: SEDE MUNICIPAL	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL - 1ª MEDIÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,49 % BDI: 24,23%	
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SI-SINAPI- 04/2014 E COMP/ANEXO - COMPOSIÇÕES EM ANEXO	
Tomada de Preço nº 009/2015 - Abertura em 08 de maio de 2015 as 17:00 horas	
CONTRATO DE REPASSE N° 1011.820-87/13	

Item	Descrição	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
1.0	Serviços Preliminares				35.601,37
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	288,85	1.733,10
1.2	Barracão de obra p/ alojamento/ escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha amianto 6 mm, incluso instalações elétricas e esquadrias.	m²	34,43	175,51	6.042,81
1.3	Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso arga. traço 1:6 (cim.e areia)	m²	20,00	228,14	4.562,80
1.4	Administração local da obra	mês	3,00	7.754,22	23.262,66
2.0	Muro				89.683,12
2.1	Concreto fck- 20mpa, virado em betoneira, sem lança/	m³	13,29	368,41	4.896,17
2.2	Embasamento c/pedra arga. utilizando arg. cim. / areia 1:4	m³	40,31	278,65	11.232,38
2.3	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -forneci/ corte/ kg perda de 10% / dobra / colocação.	kg	286,08	5,70	1.630,66
2.4	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda kg de 10%) / dobra / colocação.	kg	294,55	5,52	1.625,92
2.5	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveita/ 5x	m²	44,85	21,40	959,79
2.6	Forma para estruturas de conc. (pilar, viga e laje) em chapa de mad. m2 eira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m²	51,63	21,48	1.109,01
2.7	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa.	m²	1.163,59	4,31	5.015,07
2.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em arga. traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m²	581,80	28,17	16.389,31
2.9	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	40,31	23,16	933,58
2.10	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	1.163,59	11,47	13.346,38
2.11	Pintura látex pva, duas demãos	m²	1.163,59	6,79	7.900,78
2.12	Pintura de superfície c/tinta grafite	m²	28,25	9,77	276,00
2.13	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din. 2440, diâmetro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e malha 7,5x7,5cm	m²	189,96	128,28	24.368,07

ANTÔNIO CÂNDIDO SANTOS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

Francisco de Assis Souza
 CREA 160819528-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787125/2017, em 01/12/2017 em



Certidão nº 787125/2017
 23/03/2021, 10:36
 Chave de Impressão: DAA5Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2017 e contém 2 (duas) folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



3.0 Drenagem		Engenheiro Civil			1.448,85
3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	516,33	23,16	11.958,20
3.2	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas etc.)	m³	566,60	23,16	13.122,46
3.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dm t 800 a 1.000 m	m³	50,27	2,22	111,60
3.4	Colchão drenante c/ 30cm pedra britada n.3/filtro transição manta geotextil 100% polipropileno ou poliéster incl fornec/ coloc mat	m²	571,20	45,07	25.743,98
3.5	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concreto intertravados	M	171,36	75,09	12.867,42
3.6	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 800 a 1.000 m	m³	171,36	2,22	380,42
3.7	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 800 a 1.000 m	m³	171,36	2,22	380,42
3.8	Tubo PVC corrugado perf. 100mm c/ junta elástica p/ drenagem.	m	815,96	49,91	40.724,56
3.9	Tubo PVC para drenagem serie rdn 150 mm c/ anel de borracha - fornecimento inclusive conexões	m	37,23	61,65	2.295,23
3.10	Tubo PVC para esgoto, eb 644, d = 200 mm, com junta elástica fornec e/ou assent de tubo cerâmico com junta argamassada	m	52,52	59,74	3.137,54
3.11	Tubo PVC p/ esgoto, eb 644, d=250 mm, c/ junta elástica fornec. e/ou assent. de tubo cerâmico com junta argamassada	m	82,60	83,60	6.905,36
3.12	Assentamento tubo PVC com junta elástica, dn 100 mm	m	815,96	1,78	1.452,41
3.13	Assentamento tubo PVC com junta elástica, dn 150 mm	m	37,23	2,03	75,58
3.14	Assentamento tubo PVC com junta elástica, dn 200 mm	m	52,52	2,29	120,27
3.15	Assentamento tubo PVC com junta elástica, dn 250 mm	m	82,60	2,54	209,80
3.16	Caixa de areia 80x80xvar fundo brita com tampa	un	3,00	321,20	963,60
4.0 Serviços Complementares					8.415,35
4.2	Limpeza final da obra	m²	7.650,32	1,10	8.415,35
TOTAL GERAL:					254.148,69
VALOR BDI:					61.580,23
TOTAL GERAL C/ BDI:					315.728,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787125/2017, em 01/12/2017



Santa Rita - MA, 10 de Maio de 2015

ANTONIO CANDIDO SANTOS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

Francisco de Assis Souza
 CREA 160819528-0
 Engenheiro Civil

LUIS EMPREENDIMENTOS
 Luis Guilherme Paiva Dias
 Proprietário
 CPF: 009.514.923-65

Certidão nº 787125/2017
 23/03/2021, 10:36

Chave de Impressão: DAA5Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2017 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

787184/2017

Atividade concluída

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 /2021
FLS. 387
RUB. 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Registro: **1106584660MA** RNP: **1106584660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170103781** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2017 Baixada em: 21/06/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO** CPF/CNPJ: **01.598.548/0001-48**
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA VIANA, 43 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAJEADO NOVO UF: MA CEP: 65937000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 832.931,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAJEADO NOVO UF: MA CEP: 65937000
Data de início: 20/06/2014 Conclusão efetiva: 30/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO** CPF/CNPJ: **01.598.548/0001-48**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1012.42 metro quadrado;**

Observações

serviços de engenharia para reforma e conclusão da unidades escolar fortunato moreira neto, municipio de lajeado novo - ma

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 787184/2017
30/11/2017, 09:20
zdb39

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zdb39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/03/2021, às 10:36.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CNPJ: 01.598.548/0001-48

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, executou os serviços de Reforma e Conclusão da Escola Fortunato Moreira Neto no município de Lajeado Novo - MA. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa.

Seguem abaixo, dados relativos a obra executada.

Obra: Reforma e Conclusão da Escola Fortunato Moreira Neto.

Local: Avenida do Comercio, s/n, centro – Lajeado Novo - MA

Prazo: 20/06/2014 até 30/12/2017.

Periodo Executado: 20/08/2014 à 21/06/2017.

Contrante: Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA

CNPJ: 01.598.548/0001-48

Contratado: IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Responsável Técnico Contratado: Carlos Augusto Chaves Ramos.

RNP: 110658466-0

CREA - MA: 7985/D

Descrição do Serviço:

Reforma e conclusão da Escola Fortunato Moreira Neto, serviços que estão em planilha orçamentária anexa a este atestado.

Representante do Contratante:

Raimundinho Gomes Barros

Prefeito Municipal

CPF: 146.881.403-63

Fiscal da Contratante:

Eng. Mauricio Rodrigues Leal

Engenheiro Civil

CREA: 110542152-0

Lajeado Novo – MA, 21 de Junho de 2017


Raimundinho Gomes Barros
Prefeito Municipal


Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
CREA 110542152-0

AVENIDA ANITA VIANA, 43, CENTRO, LAJEADO NOVO - MA
CEP: 65937-000 Lajeado Novo - Maranhão
FONE/FAX: (98) 3451-2888



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787184/2017, em 30/11/2017 emitida



Certidão nº 787184/2017
23/03/2021, 10:36
Chave de Impressão: zcb39
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2017 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790401/2017

Atividade concluída

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 /2021
FLS. 390
RUB.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Registro: **1106584660MA** RNP: **1106584660**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170073314** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/01/2017** Baixada em: **13/09/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**
Endereço do contratante: **PRAÇA DR CARLOS MACIEIRA** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
Contrato: **0572015** Celebrado em: **31/08/2015**
Valor do contrato: **RS 1.480.733,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO gonçalo** Nº: **s/n**
Complemento: **zona rural** Bairro: **zona rural**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
Data de início: **12/11/2015** Conclusão efetiva: **20/12/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços para construção de uma escola no povoado Gonçalo com 6 Salas de Aula, município de Santa Rita - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790401/2017
18/09/2017
y9029

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y9029

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel + 55 (98) 2106-6300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconhse@crsma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-MA

PRAÇA DR. CARLOS MACIEIRA, S/N – CENTRO
CEP: 65.105-000 SANTA RITA – MARANHÃO – BRASIL
CNPJ: 63.441.836/0001-41 FONEFAX: 55 98 3451-1771
SITE: www.santarita-ma.gov.br E-MAIL: pref_santarita@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que nos foram prestados serviços com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Licitação: Tomada de Preços nº16/2015/CPL

Contrato: Nº 57/2015

ART (s) NºMA20170073314

Objetivo de Contrato: Construções de 01(uma) Escola no Povoado Gonçalves com 06 (seis) salas de aula, no Município de Santa Rita Maranhão

Local de Realização: Povoado Gonçalves

Data de Realização do Contrato: 31 de Agosto de 2015

Período de Realização: Data de Início 12 de Novembro de 2015, Data de Conclusão 20 de Dezembro de 2016

Valor da Obra: R\$: 1.480.733,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta mil, setecentos e trinta e três reais)

DADOS DO CONTRATANTE:

Nome ou Razão Social: Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA

CNPJ: 63.441.836/0001-41

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: Signandes Empreendimentos LTDA -ME

CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: Carlos Augusto Chaves Ramos

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA: 110658466-0

Nome Completo: Frankniiva Vieira da Silva Matos

Título Profissional: Engenheira Civil

CREA: 110393427-9/MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A obra realizada, foi a construção de uma escola pública com 06 (seis) salas de aula, no Bairro Gonçalves, Zona Urbana deste município de Santa Rita - MA. Conforme Planilha em Anexo.

Santa Rita – MA, 25 de janeiro de 2017

ANTONIO CANDIDO SANTOS RIBEIRO

CPF: 279.507.603-97

PREFEITO MUNICIPAL

Frankniiva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, em 18/09/2017 emitida



Certidão nº 790401/2017
23/03/2021, 10:37

Chave de Impressão y9029

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas





OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONCALO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				21.619,23
1.1	Placa de obra	m²	6,40	284,31	1.819,88
1.2	Barracão para depósito de materiais	m²	20,00	295,55	5.911,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	1.129,64	8,05	9.071,01
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.063,73	1.063,73
1.5	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00	1.795,16	1.795,16
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.663,70	0,42	1.958,75
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				24.622,17
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	168,50	73,90	12.452,15
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	129,93	35,13	4.567,12
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	260,58	15,06	3.924,30
2.4	Relevo apiloado de vala com material da obra	m³	91,58	40,17	3.678,60
3.0	FUNDAÇÕES				82.142,34
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				35.002,14
3.1.1	Estaca a trado (broca) d=25 cm em concreto armado	m	441,00	42,37	18.685,17
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	61,88	15,38	951,71
3.1.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	165,15	26,22	4.330,23
3.1.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	384,00	6,51	2.499,84
3.1.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	307,55	6,35	1.952,91
3.1.6	Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,12	408,33	6.582,28
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				40.153,60
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	490,48	22,74	11.153,52
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.931,45	6,51	12.573,77
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	395,00	6,35	2.508,25
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	35,12	396,30	13.918,06
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA				6.986,60
3.3.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	5,60	22,74	127,34
3.3.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	325,00	6,51	2.115,75
3.3.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	82,00	6,35	520,70
3.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,92	396,30	1.553,50
3.3.5	Estaca a trado (broca) d=25 cm em concreto armado	m	63,00	42,37	2.669,31
4.0	SUPERESTRUTURA				60.025,40
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				60.025,40
4.1.1	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	344,27	22,74	7.828,70
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.666,27	5,38	8.964,55
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.004,73	5,83	5.857,56
4.1.4	Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	19,65	408,33	8.023,68
4.1.5	Ferro pvc em placas	m²	647,46	44,95	29.103,33
4.1.5	Laje pré-moldada	m²	4,06	60,98	247,58
5.0	SISTEMA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				79.413,05
5.1	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos(dimensões nominais: 9x19x19), assentamento em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	1.344,03	49,50	66.529,49
5.2	Verga 10X10CM em concreto pré-moldado FCK=20MPA	m	232,00	13,39	3.106,48
5.3	Divisão de banheiros e sanitários em granito, polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	12,92	756,74	9.777,08
6.0	ESQUADRIAS				70.874,18
6.1	PORTAS DE MADEIRA				10.541,82
6.1.1	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m, PM1, incluso aduela IA, alizar e dobradiça com anéis, conforme projeto de esquadrias	un	7,00	336,80	2.357,60
6.1.2	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50em, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias	un	7,00	582,84	4.079,88
6.1.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias	un	7,00	727,21	5.090,42

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Frankliva Vieira da Silva
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 198310
 Reg. Nacional 110658466-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, em 18/09/2017



Certidão nº 790401/2017
 23/03/2021, 10:37
 Chave de impressão: y9029
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 393
 RUB. 4

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ESCOLA

ITEM DESCRIÇÃO LND Q'ANT. Unidade em PREÇO TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	LND	Q'ANT.	Unidade em	PREÇO TOTAL
6.1.4	Porta de Madeira - P44 - 0,60x2,10 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadras	un	1,00	555,00	555,00
6.1.5	Porta de Madeira - P45 - 0,80x2,10, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadras	un	3,00	332,01	996,03
6.1.6	Porta de abrir-Box em madeira laminado 0,60x1,60m, P46, incluso marco, projeto de esquadras	un	3,00	208,21	624,63
6.1.7	Porta de abrir-Box em madeira laminado 0,80x1,60m, P47, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE (OCTUPALDO) conforme projeto de esquadras	un	2,00	217,13	434,26
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				2.920,95
6.2.1	Fechadura de cilindro completa, para portas externas	un	18,00	145,60	2.620,80
6.2.2	Fechadura de cilindro completa, para portas de banheiro	un	5,00	60,03	300,15
6.3	PORTAS DE ALUMINIO				817,77
6.3.1	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapas de alumínio com vidro e veneziana-PA1, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	1,68	486,37	817,77
6.4	JANELAS DE ALUMINIO				46.267,58
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 10x10cm, JA-1, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	447,86	107,49	48.077,69
6.4.2	Janela de Alumínio, basculante 10x10cm, JA-2, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	1,08	480,37	518,69
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 10x10cm, JA-3, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	2,80	447,86	1.254,01
6.4.4	Janela de Alumínio, basculante 15x15cm, JA-4, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	0,60	447,86	268,72
6.4.5	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	7,20	480,37	3.457,94
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	3,20	447,86	1.437,04
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	8,80	447,86	3.941,17
6.4.8	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	67,26	447,86	30.046,99
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200x100cm, JA-9, conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	7,20	590,24	4.253,33
6.4.10	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadra	m²	4,20	152,69	641,30
6.5	VIDROS				10.126,06
6.5.1	Vidro laminado incolor, espessura 6mm- fôrçamento e instalação	m²	2,00	107,97	215,94
6.5.2	Vidro fino comum incolor, espessura 6mm- fôrçamento e instalação	m²	89,28	102,83	9.211,18
6.5.3	Espelho cristal esp- 6mm sem moldura	m²	4,40	199,76	878,94
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA				179.928,04
7.1	Estrutura de Madeira aparafusada com tornozelos de 3,0 x 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.139,24	100,43	114.443,00
7.2	CoBERTURA em telha cerâmica tipo colonial	m²	1.189,68	43,71	63.897,71
7.3	Cimento com telha cerâmica encaixada com argamassa tipo 1:2:8	m	213,80	7,56	1.616,33
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				53.869,29
8.1	Impermeabilização com tinta bituminosa em fundações, baldramez	m²	535,48	100,60	53.869,29
9.0	REVESTIMENTOS INTERIOS E EXTERIOS				91.380,92
9.1	Chapisco em parede com argamassa tipo - 1:3 (cimento / areia)	m²	2.753,41	4,99	13.739,52
9.2	Emprego de parede com argamassa tipo - 1:2:8 (cimento / cal / areia),	m²	1.969,41	11,43	22.510,36
9.3	Ritoco de parede, com argamassa tipo - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa unica)	m²	2.091,77	11,65	24.369,12
9.4	Revestimento cerâmico em paredes P41 V - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	439,53	33,03	14.517,68
9.5	Revestimento cerâmico em paredes P41 V - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	222,12	29,81	6.621,40
9.6	Revestimento em madeira (barriga- (forn))	m	327,15	37,46	9.632,54
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERIOS E EXTERIOS (PAVIMENTAÇÃO)				106.319,06
10.1	Cerâmica impermeabilizadora e-3cm	m²	814,48	26,18	21.323,16
10.1.1	Cerâmica impermeabilizadora e-3cm	m²	814,48	26,18	21.323,16
10.1.2	Piso cerâmico esmaltado P41 V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	65,28	25,99	1.696,63
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado P41 V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - Cera Antiderrapante - conforme projeto	m²	749,20	25,99	19.471,71
10.1.4	Piso podotátil interno em borracha Hércules, assentamento com cola vinil (fôrçamento e assentamento)	m²	40,95	154,18	6.313,67

Corlós Augusto Soares Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 7985/D
 REG. NACIONAL 110559465-D

Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Onio Candido Santos Ribeiro
 Prefeito Municipal
 CPF: 279.507.603-97





OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONCALO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitario sem BDI	PREÇO TOTAL
10.1.6	Fiso taúl de alerta-direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,40	111,72	603,31
10.1.7	Soleira em mármore, assentada com argamassa colante	m	18,50	44,95	831,58
10.2	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				34.853,57
10.2.1	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	255,81	53,38	13.655,14
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98	23,47	281,17
10.2.3	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado	m	27,30	37,38	1.020,47
10.2.4	Meio-fio e sarjeta conjulgados de concreto 15mpa, 35cm base x 30 cm altura,	m	292,35	30,60	8.945,91
10.2.5	Lauro de brita para o estacionamento	m³	13,16	96,23	1.266,39
10.2.6	Execução de calçada em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	313,82	30,86	9.684,49
11.0	PINTURA				26.646,19
11.1	Emassamento de paredes internas/externas com massa PVA - 02 demãos	m²	432,55	20,82	9.005,69
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.307,77	8,89	11.626,08
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda mezo de madeira	m²	25,72	10,83	278,55
11.4	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60	16,80	362,88
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	62,56	16,51	1.032,87
11.6	Pintura a base de cal e fixador, três demãos.	m²	787,68	5,51	4.340,12
12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				3.262,22
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00	43,26	173,04
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00	61,55	123,10
12.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00	61,55	61,55
12.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	93,36	93,36
12.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00	179,12	358,24
12.6	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	1,00	50,87	50,87
12.7	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	23,00	11,10	255,30
12.8	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,00	11,10	88,80
12.9	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	3,00	15,66	46,98
12.10	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	11,00	8,54	93,94
12.11	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	4,00	10,57	42,28
12.12	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	69,00	16,20	1.117,80
12.13	Joelho PCV soldável 90º água fria 20mm	un	14,00	3,72	52,08
12.14	Joelho PCV soldável 90º água fria 25mm	un	15,00	4,39	65,85
12.15	Joelho PCV soldável 90º água fria 40mm	un	8,00	5,97	47,76
12.16	Joelho PCV soldável 90º água fria 32mm	un	42,00	5,97	250,74
12.17	Joelho PCV soldável 90º água fria 60mm	un	2,00	5,97	11,94
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00	7,62	15,24
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00	7,62	7,62
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mm	un	2,00	18,69	37,38
12.21	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mm	un	5,00	18,69	93,45
12.22	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	2,00	18,69	37,38
12.23	Te PVC soldável água fria 20mm	un	6,00	5,27	31,62
12.24	Te PVC soldável água fria 25mm	un	4,00	6,18	24,72
12.25	Te PVC soldável água fria 60mm	un	8,00	9,02	72,16
12.26	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00	9,02	9,02
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				13.487,77
13.1	Caixa Sifonada 100x100x30mm	un	4,00	13,77	55,08
13.2	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	4,00	6,23	24,92
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00	4,36	17,44
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	77,00	28,06	2.160,62
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	28,00	10,00	280,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 10mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	25,00	14,86	371,50
13.7	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	2,00	29,04	58,08
13.8	Joelho PCV 45º esgoto 40 mm	un	4,00	9,31	37,24
13.9	Joelho PCV 90º esgoto 40 mm	un	20,00	9,31	186,20
13.10	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00	9,31	83,79
13.11	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00	46,70	233,50
13.12	Joelho PCV 90º esgoto 100 mm	un	8,00	24,39	195,12
13.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00	45,05	135,15
13.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00	297,73	2.977,30
13.15	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	157,92	157,92
13.16	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	4,00	1.117,61	4.470,44
13.17	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	979,86	979,86
13.18	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42	126,32	1.063,61

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Franilisa Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 2983/D
 Reg. Nacional 110658465-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, em 18/09/2017, emitida em



Certidão nº 790401/2017
 23/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: y9029

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas



CANTANHEDEMA
 PROC. 0504003/12021
 FLS. 345
 RUB. 4

SIGNANDES
 EMPREENDEMENTOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DECOBERTA NO POVAADO GONCALO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD.	Unidade em BDI	PREÇO TOTAL
140 LOTE CAS E METAIS					
141	Bacia Sanitária Vague Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Celso, código P 51, DECA ou equivalente p. de descarga, com acessórios, bacia de borbeta para ligação, tubo pvc ligado - funcionamento e instalação	un	2,00	241,50	483,00
142	Assento Polister com abertura frontal Vague Plus, Linha Conforto, cor Branco Celso, código AP 52, DECA, ou equivalente	un	2,00	149,65	299,30
143	Panela Higienica com registro e drenado 1½", código 1984 CT1 ACT CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	100,88	201,76
144	Bacia Sanitária Convencional 1½", cor Branco Celso, código P 11, DECA, ou equivalente	un	3,00	186,01	558,03
145	Valvula de descarga base Hydra Max, código 4550 404 e acabamento Hava, Max, código 4990 C MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00	209,07	1.045,35
146	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Ascendida, código 129 P 111, DECA, ou equivalente sem acessórios - funcionamento e instalação	un	3,00	302,11	906,33
147	Assento plástico 1½", código AP 01, DECA	un	6,00	21,04	126,24
148	Machete com Sifão Integrado Branco Celso, código M15, Deua ou equivalente	un	1,00	347,49	347,49
149	Laranjeiro Pequeno Ravenna 1½", cor Branco Celso, código L 915, DECA, ou equivalente, sem colmatação, tubo e encaixe (descolmado), exceto Tometeira	un	5,00	133,47	667,15
1410	Caba de Embutir Oval, cor Branco Celso, código L 37, DECA, ou equivalente, em bancada e complemento (valvula, sifão e encaixe (descolmado), exceto Tometeira	un	6,00	81,69	490,14
1411	Tometeira para lavatório de mesa bacia banu 1½", código 1193 CT1, Deua ou equivalente	un	11,00	37,25	409,75
1412	Pequena Médica Linha 1½", código 2020 C17, DECA ou equivalente	un	8,00	26,79	214,32
1413	Barras de apoio, Linha conforto, código 2305 C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	90,14	360,56
1414	Barras de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	90,14	180,28
1415	Dispenser Toalha Lutha Excellence, código 7007, Melhoramento ou equivalente	un	9,00	44,10	396,90
1416	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramento ou equivalente	un	9,00	29,01	261,09
1417	Tanque Grande, cor Branco Celso, código TO 03, DECA, ou equivalente	un	1,00	245,81	245,81
1418	Tometeira de parede de uso geral com arçafim 1½", código 1153 C17, DECA, ou equivalente para jardim ou lounge, padrão alto	un	1,00	33,71	33,71
1419	Caba de embutir oval em bacia branca 35 x 50cm ou equivalente, inclusive valvula em metal cromado e sifão (descolmado)	un	4,00	113,07	452,28
1420	Tometeira para sanitário de mesa bacia oval 1½", código 1167 C17, DECA, ou equivalente	un	5,00	71,28	356,40
1421	Caba de embutir de aço inoxidável metida, inclusive valvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado	un	2,00	238,63	477,26
1422	Tometeira elétrica Lorençaux LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	42,50	42,50
1423	Chuveiro Mini Banho LORENZETTI, com Mangueira plástica desovador para duchas elétricas, código 8010-A LORENZETTI, ou equivalente	un	1,00	52,50	52,50
1424	Tometeira de parede de uso geral com bico para mangueira 1½", código 1153 C17, DECA, ou equivalente	un	5,00	9,08	45,40
150 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL					
151	Borrão P45	un	2,00	532,75	1.065,50
152	Abriço para Central de GLP, em concreto	m²	0,80	381,86	305,49
153	Armação em tela de aço 4,2mm, medida 15x1,5m	m²	0,46	4,90	2,25
154	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3,4", inclusive conexões	m	7,20	15,37	110,66
155	Coleteiro de ferro galvanizado Ø 3,4"	un	2,00	13,14	26,28
156	Fita antirretorno	un	1,00	5,84	5,84
157	Valvula safety Ø 3,4" - NPT 300	un	4,00	48,53	194,12
158	Registro 1" Escalço e manômetro	un	1,00	97,35	97,35
159	Registro 2" Escalço e manômetro	un	2,00	97,35	194,70
1510	Registro do Regulador	un	2,00	77,57	155,14
1511	Manômetro NPT 1,4, Ø 4, 300 Psi	un	1,00	50,87	50,87
1512	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (300x300) Proibido fumar	m²	0,15	652,34	97,85
1513	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (300x300) Perigo Inflamável	m²	0,15	652,34	97,85

Engenharia
Francilene Vieira da Silva Meloes
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Adônio Cândido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Carlos Magalhães Freitas Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 79837/D
 Reg. Nacional 11055046-6-D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho n. 214 Centro, São Luis-MA
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fcl@crea-ma.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 790401/2017
 23/03/2021, 10:37
 Chave de Impressão: y9029
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antonio Candido Santos Ribeiro
CPF: 279.507.603-97
Prefeito Municipal

Francilene Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-MA 2982/D
Reg. Nacional 110550465-D

ITEM	DESCRIÇÃO	LND	QUANT.	Valor em R\$	PREÇO TOTAL
16.1	Extensor PQS - 6RKG	un	5,00	191,98	959,90
16.2	Luminária de emergência de 31 LEDs autonomia mínima de 1 hora	un	16,00	139,62	2.233,92
16.3	Murçugo no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00	14,76	73,80
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Sinal de emergência	m²	0,10	651,34	65,13
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	m²	0,70	651,34	456,94
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	m²	0,25	651,34	165,30
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				54.435,93
17.1	Quadro de distribuição de energia, sem barramento, para 12 disjuntores padrão	un	2,00	250,37	500,74
17.1.1	Quadro de distribuição de energia, sem barramento, para 12 disjuntores padrão	un	2,00	250,37	500,74
17.1.2	Quadro de distribuição de energia, sem barramento, para 15 disjuntores padrão	un	1,00	250,37	250,37
17.1.3	Quadro de distribuição de energia, sem barramento, para 15 disjuntores padrão	un	1,00	74,71	74,71
17.1.4	Quadro de distribuição de energia, sem barramento, para 15 disjuntores padrão	un	1,00	465,18	465,18
17.1.5	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00	10,48	62,88
17.1.6	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	10,48	10,48
17.1.7	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	10,48	20,96
17.1.8	Dispositivo de proteção contra surtos	un	4,00	86,13	344,52
17.1.9	Disjuntor bipolar termomagnético 9,5 A - 12KA	un	1,00	49,81	49,81
17.1.10	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 KA	un	23,00	49,81	1.145,63
17.1.11	Disjuntor bipolar termomagnético 15 A - 5 KA	un	5,00	49,81	249,05
17.1.12	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4,5 KA	un	11,00	49,81	547,91
17.1.13	Disjuntor bipolar termomagnético 15 A - 4,5 KA	un	2,00	49,81	99,62
17.1.14	Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4,5 KA	un	1,00	68,92	68,92
17.1.15	Disjuntor bipolar termomagnético 200A	un	1,00	272,49	272,49
17.2	ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS				23.125,76
17.2.1	Estrobo PVC flexível coringado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	593,30	5,04	2.990,23
17.2.2	Estrobo PVC flexível coringado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	199,50	6,94	1.384,53
17.2.3	Estrobo PVC rígido flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	159,50	16,45	2.623,78
17.2.4	Estrobo PVC rígido flexível, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	52,40	18,22	954,73
17.2.5	Estrobo PVC rígido flexível, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	80,00	33,77	2.701,60
17.2.6	Cura 45 PVC moqu沿海 1,12"	un	2,00	54,50	109,00
17.2.7	Lava de aço galvanizado 1,12" - fornecimento e instalação	un	9,00	17,80	161,01
17.2.8	Lava de aço galvanizado 1,27" - fornecimento e instalação	un	2,00	8,03	16,06
17.2.9	Cura de aço galvanizado 1,14" - fornecimento e instalação	un	1,00	23,98	23,98

PLANTIA ORÇAMENTARIA - ESCOLA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESEBERTA NO POVOADO GOÇALDO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO.



CANTANHEDE/MA
PROC. 050003/2021
FLS. 340
RUB. 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017

Certidão nº 790401/2017
23/03/2021, 10:37
Chave de Impressão: y4029
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA
 LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESERVATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS - RESERVATORIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				
1.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				130,79
1.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M³	4,00	32,70	130,79
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				48,78
1.1.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M³	2,60	18,76	48,78
1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				2.287,23
1.2.1	CONCRETO FCK = 15 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA.	M³	5,50	415,86	2.287,23
	ARMADURA PARA CONCRETO				2.129,40
	AÇO CA-30, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO DAS PEÇAS	KG	395,80	5,38	2.129,40
	FORMA PARA EDIFICAÇÕES				3.247,99
	FORMA PLANA EM COMPESADO PARA ESTRUTURA	M2	62,97	51,58	3.247,99
1.3	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/ S.A.A.'s				6.505,44
1.3.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 30 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN	2,00	3.252,72	6.505,44
1.6	URBANIZAÇÃO				3.098,88
1.6.2	CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0,10 x 0,10 x 2,50 m.	M	40,00	36,81	1.472,40
1.6.3	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 01 FOLHA, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME Prensado, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATE 1,50m e ALTURA DE 1,80m	M²	2,70	602,40	1.626,48
2.0	MATERIAIS -RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO				3.647,21
2.1.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.4.1	TUBO PVC JS DN 2"	M	40,00	10,57	422,80
1.4.1	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UN	6,00	5,40	32,40
1.4.1	ADAPT. SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50mm-2"	UN	4,00	5,95	23,80
1.4.1	JOELHO 90° SOLDAVEL 50mm	UN	4,00	12,13	48,52
1.4.1	LUVA PVC JS DN 2"	UN	2,00	4,78	9,56
1.4.1	ADESIVO BSNAGA 75G	UN	2,00	3,61	7,22
1.4.1	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 2"	UN	2,00	18,10	36,20
1.4.1	CAIXA FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 10.000L	UN	1,00	3.066,71	3.066,71
TOTAL GERAL SEM BDI					21.095,72

Importa o presente orçamento em,

RS 21.095,72

Carlos Augusto Chaves Ramos
 CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
 ENG. CIVIL
 CREA-MA -110658466-6

Franklino Vieira da Silva Matos
 Franklino Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Antonio Cândido Santos Ribeiro
 Antonio Cândido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, em 18/09/2017 emitida



Certidão nº 790401/2017
 23/03/2021, 10:37
 Chave de Impressão: y9029
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature

7



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0501003 /2021
 FLS. 288
 RUB. 4



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SALAS COM QUADRA DE COBERTURA NO BAIRRO GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE LOCAL: SANTA RITA - MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE COBERTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
10	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					11.706,16
11	Limpeza manual do terreno (e raspagem superficial)	m²	648,00	2,50	1.620,00	
12	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	388,80	15,32	5.956,42	
13	Regularização e compactação do subleito	m²	396,88	1,02	396,88	
14	Escorregão e carga de material para aderno	m³	194,40	2,92	567,65	
15	Transporte de mão de 1ª categoria p aderno	m³	243,00	0,74	179,82	
16	Estabilimento de material de 1a categoria com reator de sistema com 153 HP	m³	194,40	2,14	416,02	
17	Compartilhado mecânica e controle do CC=98% do PN (Trazal) (e manutenção: 140 hp e no compressor vibratório 80 HP)	m³	194,40	3,38	657,07	
18	Locação topográfica da quadra	m²	648,00	2,99	1.911,60	
20	MOVIMENTO DE TERRA					1.371,81
21	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	31,63	32,13	1.015,95	
22	Reaterro compactado	m³	16,96	21,09	355,58	
30	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					396.538,26
31	Alvenaria em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	31,63	298,19	9.428,77	
32	Reboco em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m²	9,49	298,19	2.829,82	
33	Rebo em C.A. E&E-15mpa plumbagem	m²	10,66	1.681,91	17.950,69	
34	Cima inferior de C.A. 15MPa 15x15cm incluindo forma e armações	m³	2,13	1.683,91	3.590,91	
35	Cima superior de C.A. 15MPa 15x15cm incluindo forma e armações	m³	2,21	1.683,91	3.721,49	
36	Par tipo caixa para amparo de Alvenaria de 0,15x0,15m em C.A. forma e armações	m³	0,96	1.683,93	1.616,57	
40	ALVENARIA					2.161,67
41	Alvenaria de vedação de 1 vez em bloco cerâmico/drenante/ nominal 9x19x19cm	m³	41,67	49,50	2.062,67	
50	PISO INTERNO DA QUADRA					37.106,08
51	Lastro de pedra britada, espessura 5cm	m²	30,71	404,44	12.428,44	
52	Forma de tuba ornamental p/ C.A. utilização 2X	kg	64,43	48,21	3.106,17	
53	Armadura C.A-50 para piso da quadra	kg	99,00	5,38	532,62	
54	Armadura CA-40 para piso da quadra	kg	1.154,44	5,83	6.730,39	
55	Concreto estrutural unido fck=25MPa	m³	36,09	396,30	14.302,47	
60	ARQUIBANCADA					8.076,23
61	Isolante em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	5,07	298,19	1.510,93	
62	Bloco de concreto armado 0,30x0,30x0,30m	m³	0,60	1.683,93	1.010,36	
63	Plar (0,10x0,15) fck=25MPa	m²	0,30	1.683,93	505,18	
64	Alvenaria de vedação de 1 vez em bloco cerâmico/drenante/ nominal 9x19x19cm	m³	25,34	49,50	1.254,33	
65	Arremondo em argamassa no traco 1:4 (cimento e areia)	m³	25,84	73,90	1.909,28	
66	Contrapiso laço concreto 1:1,6 e betão/areia e 5cm	m²	33,78	23,47	792,82	
67	Piso cimentado liso traco 1:4 e junta de rejolo e -1,5	m²	33,78	32,18	1.087,04	
70	PISO INTERNO DA QUADRA					11.463,98
71	Regularização do piso	m²	147,29	6,05	891,10	
72	Contrapiso laço concreto 1:1,6 e betão/areia e 5cm	m²	147,29	21,47	3.145,00	
73	Piso cimentado	m²	138,87	39,61	5.400,64	
74	Piso final de borrheta flisado, espessura 7cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	m²	9,18	154,18	1.410,75	
75	Piso final de borrheta parinhado, espessura 7cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	m²	0,90	192,51	173,26	
76	Tempo de acessibilidade em concreto simples	m²	1,70	39,61	67,33	
80	REVESTIMENTO					1.936,21
81	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,2cm, preparo manual	m²	87,34	3,10	270,75	
82	Reboco e arg. 1:3 (cimento e areia) esp. 2cm	m²	87,34	19,09	1.659,46	

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Francilene Figueira da Silva Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA: 1109393427-9/MA

Carlos Augusto Cavalcanti Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 79837/D
 Reg. Nacional 110658466-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017




Certidão nº 790401/2017
 23/03/2021, 10:37
 Chave de Impressão: y9029

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís-MA
 Td: + 55 (98) 2105-8300 Fax + 55 (98) 2105-8300 E-mail: falconosoc@crma.org.br



Impresso em: 23/03/2021, às 10:37.





OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO BAIRRO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE LOCAL: SANTA RITA -MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
9.0	ALAMBRADO					29.981,24
9.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, aço 2440, diâmetro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de a	m²	218,36	136,22		29.745,00
9.2	Portão de 0,80x2,00m com tela metálica 4x4cm com pintura a óleo a base De zarcão, para acesso de pedestre padrão caerna	m²	1,60	147,65		236,24
10.0	PINTURA					4.127,49
10.1	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	m	249,31	6,75		1.682,84
10.2	Emassamento De Paredes Internas Duas Demãos De Massa Corrida A Base De Pva, Para Pintura Latex	m²	87,34	20,82		1.818,42
10.3	Pintura Latex Em Paredes Internas 2 Demãos, Sem Massa Corrida	m²	87,34	7,17		626,23
11.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					9.877,46
11.1	Cadeira para árbitro de vôlei	unid.	1,00	4.639,98		4.639,98
11.2	Tabela basquete lam naval 180x120 aro metal e rede - conjunto com 02 tabelas	ej	1,00	1.138,08		1.138,08
11.3	Conjunto p/futsal (traves fogo 300x200 redes 4mm)	ej	1,00	3.336,71		3.336,71
11.4	Conjunto p/volei (postes fogo h=255 rede nylon 2 mm)	ej	1,00	762,69		762,69
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					9.947,80
12.1	Poste de concreto circular, 300Kg, H = 9m	unid.	4,00	937,84		3.751,36
12.2	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 W	unid.	8,00	222,11		1.776,88
12.3	Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50cm	unid.	8,00	63,29		506,32
12.9	Fio 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm²	m	275,40	2,42		666,47
12.10	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm (NBR 6150)	m	110,53	15,22		1.682,27
12.11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm (NBR 6150)	unid.	10,00	35,47		354,70
12.12	Disjuntor Unipolar de 10A	unid.	1,00	10,48		10,48
12.13	Disjuntor Tripolar de 10A	unid.	1,00	68,92		68,92
12.15	Caixa de passagem no piso 40x40x50	unid.	4,00	113,90		455,60
12.17	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	unid.	4,00	37,92		151,68
12.18	Cordão de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - fornecimento e instalação	m	12,06	32,05		386,52
12.19	Haste Copperweld 5/8 X 3,0m Com Conector	unid.	4,00	34,15		136,60
13.0	DIVERSOS					907,20
13.1	Limpeza geral de quadra poliesportiva	m²	648,00	1,40		907,20
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$	168.182,32
BDI 27%					R\$	45.409,23
TOTAL GERAL DA PLANILHA					R\$	213.591,54

Importa o presente orçamento em:

R\$ 213.591,54

Santa Rita, 20 de Dezembro de 2016
 duzentos e treze mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos

Franknilva Vieira da Silva Matos
 Franknilva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
 ENG. CIVIL
 CREA-MA - 110658466-6

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, em 18/09/2017 em



Certidão nº 790401/2017
 23/03/2021, 10:37

Chave de Impressão: y9029

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790402/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	10.504003/2021
FLS.	400
RUB.	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Registro: **1106584660MA** RNP: **1106584660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160070702** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2017 Baixada em: 13/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**
Endereço do contratante: **AVENIDA LUIZ MUNIZ** Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Inês UF: MA CEP: 65300000

Contrato: 012016 Celebrado em: 20/04/2016
Valor do contrato: R\$ 1.451.776,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LUIZ MUNIZ** Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Inês UF: MA CEP: 65300000

Data de início: 20/04/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2381.31 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2381.31 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 25.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 692.40 metro quadrado;**

Observações

Serviços de Manutenção predial, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material, de rede elétrica e hidráulica e a execução de pequenos serviços diversos nos prédios das escolas municipais de Santa Inês - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790402/2017
18/09/2017
5WAZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5WAZC





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA

AVENIDA LUIZ MUNIZ, Nº 1005 – CENTRO
CEP: 65.300-000 SANTA INÊS – MARANHÃO – BRASIL
CNPJ: 06.198.949/0001-24
SITE: www.santaines.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que nos foram prestados serviços com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Licitação: Processo Administrativo Nº 20/2016

Contrato: Nº 01-TP.01/2016

ART (s) Nº MA20160070702

Objetivo de Contrato: Serviço de manutenção predial, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material, de rede elétrica e hidráulica e a execução de pequenos serviços diversos nos prédios das Escolas Municipais de Santa Inês – MA

Local de Realização: Santa Inês – MA

Data de Realização do Contrato: 20 de Abril de 2016

Período de Realização: Data de Início 20 de Abril de 2016, Data de Conclusão 31 de Dezembro de 2016

Valor da Obra: R\$: 1.451.776,99 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)

DADOS DO CONTRATANTE:

Nome ou Razão Social: Prefeitura Municipal de Santa Inês - MA

CNPJ: 06.198.949/0001-24

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: Signandes Empreendimentos LTDA -ME

CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: Carlos Augusto Chaves Ramos

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA: 110658466-0

Nome Completo: Faustino dos Santos Garcez Filho

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA: 110714944-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A obra realizada, foi a prestação serviço de manutenção predial, visando a conservação dos prédios das escolas do município de Santa Inês – MA. Conforme Planilha em Anexo.

Santa Inês - MA, 16 de janeiro de 2017

Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 110714944-4

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 838.960.313-59
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790402/2017, em 18/09/2017 emitida



Certidão nº 790402/2017
23/03/2021, 10:38

Chave de Impressão: 5WAZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 5 folhas



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 408
 RUB. 4

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
 CNPJ: 06.198.949/0001-24



ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. UNIT C/ BDI	V.TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	Taxas e emolumentos	Vb	1,00	R\$ 1.783,71	R\$ 1.783,71	R\$ 1.783,71
1.2	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	42,95	R\$ 224,85	R\$ 287,14	R\$ 12.333,44
2	SERVIÇO DEMOLIÇÃO / RETIRADA					
2.1	Remoção de fiação elétrica	m	706,58	R\$ 4,11	R\$ 5,24	R\$ 3.703,97
2.2	Remoção de pintura a óleo ou esmalte	m²	400,89	R\$ 7,82	R\$ 9,99	R\$ 4.004,45
2.3	Demolição de contrapiso com porteira manual	m²	500,00	R\$ 12,14	R\$ 15,51	R\$ 7.754,20
2.4	Retirada de forro em PVC inclus. Fixação	m²	1.814,33	R\$ 3,68	R\$ 4,70	R\$ 8.522,13
2.5	Remoção de ripamento e calço de telhado	m²	5.443,00	R\$ 2,32	R\$ 2,96	R\$ 16.127,32
2.6	Remoção de revestimento cerâmico	m²	1.360,96	R\$ 26,56	R\$ 33,92	R\$ 46.164,31
2.7	Remoção de estrutura de madeira	m²	5.443,00	R\$ 5,52	R\$ 7,05	R\$ 38.349,57
2.8	Remoção de portas e janelas inclus. Bateria s/ reaproveitamento	m²	336,00	R\$ 32,99	R\$ 42,13	R\$ 14.154,12
3	COBERTURA					
3.1	Revisão de cobertura com resp. De 80%	m²	13.350,00	R\$ 2,57	R\$ 3,28	R\$ 43.788,68
3.2	Estrutura de madeira /telha cerâmica apoiada em paredes	m²	2.000,00	R\$ 17,09	R\$ 21,82	R\$ 43.641,53
3.3	Cobertura c/ telha cerâmica tipo canal	m²	3.000,00	R\$ 26,87	R\$ 34,32	R\$ 102.950,00
3.4	Emboçamento de cumieiras	m	2.000,00	R\$ 9,75	R\$ 12,46	R\$ 24.912,53
3.5	Emboçamento de beiral	m	4.000,00	R\$ 9,75	R\$ 12,46	R\$ 49.826,07
3.6	Calha chapa de zinco	m	1.984,43	R\$ 19,57	R\$ 24,99	R\$ 49.594,42
3.7	Cobertura em telha hidrocinmento inclus. Madeira	m²	600,00	R\$ 26,80	R\$ 34,23	R\$ 20.536,49
4	ESQUADRIAS					
4.1	Janela de Mad. De abrir com duas folhas de veneziana, com batente guarnição e ferragens	unid.	107,00	R\$ 330,11	R\$ 421,55	R\$ 45.105,95
4.2	Porta de madeira lisa semi-oca 1ª Fechadura ext. padrão popular. 0,60X2,10 Incluso aduela, alizar, dobradiga.	unid.	25,00	R\$ 408,56	R\$ 521,73	R\$ 13.043,16
SUMÁRIO						
				V.UNIT.	V. UNIT C/ BDI	V.TOTAL
						R\$ 14.117,15

Prefeitura Municipal de Santa Inês
 CNPJ: 06.198.949/0001-24
 Av. Luiz Munitz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA - CEP: 65.300-000
 www.santines.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 do Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falcoconosco@crema.ma.gov.br
 Impresso em: 23/03/2021, às 10:38

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Certidão nº 790402/2017
 23/03/2021, 10:38
 Chave de Impressão: 5WAZC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 790402/2017, em 18/09/2017

CANTANHEDE/MA
 PROC. OSO4003/2021
 FLS. 403
 RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
 CNPJ: 06.198.949/0001-24

4.3	Porta de madeira lisa semi-oca 1º	0,80X2,10 incluso aduela, alizar, dobradiça	und	42,00	R\$ 436,41	R\$ 557,30	R\$ 23.408,66
4.4	Porta de madeira lisa semi-oca 1º	0,90X2,10 incluso aduela, alizar, dobradiça	und	21,00	R\$ 456,01	R\$ 582,32	R\$ 12.228,78
4.5	Portão gradeado de ferro		m²	11,45	R\$ 264,98	R\$ 338,38	R\$ 3.875,85
4.6	Grade de ferro para vão de janelas		m²	17,18	R\$ 159,82	R\$ 204,09	R\$ 3.506,45
4.7	Escquadras de alumínio incl. Colocação		m²	17,18	R\$ 530,78	R\$ 677,81	R\$ 11.645,60
4.8	Fechadura de embutir completa, acabamento popular		und	56,00	R\$ 64,90	R\$ 82,88	R\$ 4.641,46
4.9	Proteção em aramado em concretina incluído hastes de fixação sobre paredese telhados		m	992,21	R\$ 14,88	R\$ 19,01	R\$ 18.858,46

PAVIMENTAÇÃO							
5.1	Piso premoldado em bloquet 30X30X3cm		m²	692,40	R\$ 32,58	R\$ 41,61	R\$ 28.810,89
5.2	Canaleta premoldada larg. Ext. 22 cm		m	706,58	R\$ 20,61	R\$ 26,32	R\$ 18.596,86
5.3	Piso cimentado cimento e areia traço 1:4		m²	627,11	R\$ 24,91	R\$ 31,81	R\$ 19.948,20
5.4	Regulanzação sarrafada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia penetrada espessura. 3 cm / traço: 1:3		m²	706,86	R\$ 15,71	R\$ 20,07	R\$ 14.164,34
5.5	Areia		m³	361,57	R\$ 18,54	R\$ 23,67	R\$ 9.033,12
5.6	Piso em concreto 20MPa prep. Mec. Esp. 7cm, inclus. Selante elástico		m²	247,70	R\$ 29,78	R\$ 38,02	R\$ 9.418,08
5.7	Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm		m²	350,07	R\$ 15,71	R\$ 20,07	R\$ 7.024,71
5.8	Piso cerâmico esmaltada PEI 4 assent. Arg. Colante		m²	1.190,66	R\$ 28,32	R\$ 36,17	R\$ 43.065,73
5.9	Cerâmica comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco		m²	1.190,66	R\$ 28,32	R\$ 36,17	R\$ 43.065,73
5.10	Piso cerâmica anti-derapante PEI 4		m²	783,79	R\$ 28,32	R\$ 36,17	R\$ 28.349,53

REVESTIMENTO							
6.1	Chapisco de aderência p/paredes traço 1:3 cm. Areia		m²	2.391,31	R\$ 16,85	R\$ 21,52	R\$ 51.254,12
6.2	Reboco/emboco Paulista		m²	1.665,43	R\$ 9,35	R\$ 11,94	R\$ 19.886,85
6.3	Revestimento cerâmico tipo azulejos		m²	1.190,66	R\$ 27,97	R\$ 35,72	R\$ 42.534,78
6.4	Paredes de Vedação/Muro		m²	246,26	R\$ 39,58	R\$ 50,55	R\$ 12.448,25
6.5	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez		m²	254,85	R\$ 39,58	R\$ 50,55	R\$ 12.882,49
6.6	Alvenaria de tijolo cerâmico 1 vez		m²	95,93	R\$ 39,58	R\$ 50,55	R\$ 4.849,03

INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
7							R\$ 79.850,51
7.1	Ponto de iluminação Inc. Interruptor simples, caixa, eletroduto, rasgo e clunbamento		und.	55,00	R\$ 58,25	R\$ 74,38	R\$ 4.090,95
7.2	Ponto de ilum. Inc. Interp. Paralelo 2 Mod		und.	46,00	R\$ 86,35	R\$ 110,27	R\$ 5.072,56

Prefeitura Municipal de Santa Inês
 CNPJ: 06.198.949/0001-24
 Av. Luiz Muniz, 1905 – Centro – Santa Inês/MA – CEP: 65.300-000
 www.santaines.ma.gov.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 29 de Julho, nº 214, Centro, São Luís, MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: info@crea.ma.gov.br

Certidão nº 790402/2017
 23/03/2021, 10:38
 Chave de Impressão: 5VAZC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790402/2017, emitida em 18/09/2017

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
 CNPJ: 06.198.949/0001-24

7.3	Pto de tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletoduto, cabo, rasgoquebra e chumbamento	unid.	105,00	R\$ 76,72	R\$ 97,98	R\$ 10.287,42
7.4	Pto de utilização de Equip. elétricos, Incl. Suporte e placa eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento	unid.	47,00	R\$ 105,84	R\$ 135,16	R\$ 6.352,33
7.5	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	unid.	54,00	R\$ 66,25	R\$ 84,60	R\$ 4.568,27
7.6	Luminária tipo plafonier/bocal/lâmpada incand. De 150W	unid.	46,00	R\$ 34,59	R\$ 44,17	R\$ 2.031,67
7.7	Lâmpada fluorescente de 20W	unid.	107,00	R\$ 3,00	R\$ 3,83	R\$ 410,34
7.8	Lâmpada fluorescente de 40W	unid.	32,00	R\$ 3,41	R\$ 4,36	R\$ 139,53
7.9	Cabo de cobre isol.pvc-450/750V - 1,5 mm2	m	1.984,43	R\$ 1,23	R\$ 1,58	R\$ 3.126,69
7.10	Cabo de cobre isol.pvc-450/750V - 2,5 mm2	m	1.984,43	R\$ 2,37	R\$ 3,02	R\$ 5.997,74
7.11	Cabo de cobre isol.pvc-450/750V - 4,0 mm2	m	1.984,43	R\$ 3,61	R\$ 4,61	R\$ 9.144,09
7.12	Disj. Term monopolar 10 a 30A	unid.	25,00	R\$ 8,25	R\$10,53	R\$ 263,35
7.13	Disj. Term.monopolar 35 a 50A	unid.	23,00	R\$ 12,95	R\$ 16,54	R\$ 380,40
7.14	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho	un	50,00	R\$ 83,79	R\$ 107,00	R\$ 5.350,15
7.15	Ponto de luz com eletroduto de PVC rígido, Ø 3/4"	un	40,00	R\$ 63,59	R\$ 81,21	R\$ 3.248,34
7.16	Ponto de tomada com eletroduto de PVC rígido, sem placa, Ø 3/4"	un	50,00	R\$ 83,79	R\$ 107,00	R\$ 5.350,15
7.17	Ponto de interruptor com eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4"	un	50,00	R\$ 83,79	R\$ 107,00	R\$ 5.350,15
7.18	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho	un	50,00	R\$ 83,79	R\$ 107,00	R\$ 5.350,15
7.22	Conjunto de hastes de cobre para aterramento de para-raios	un	28,00	R\$ 31,35	R\$ 40,03	R\$ 1.120,96
7.23	Tomada de embutir 2 p + t c/ tampa	unid.	50,00	R\$ 34,69	R\$ 44,31	R\$ 2.215,27
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 78.558,97
8.1	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e acessórios	unid.	22,00	R\$ 251,94	R\$ 321,73	R\$ 7.078,11
8.2	Lavatório de louça com coluna padrão médio	unid.	10,00	R\$ 112,98	R\$ 144,27	R\$ 1.442,73
8.4	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.	unid.	70,00	R\$ 57,87	R\$ 73,91	R\$ 5.173,36
8.5	Torneira longa para pia cromada 1/2	unid.	33,00	R\$ 27,34	R\$ 34,91	R\$ 1.152,07
8.6	Torneira de mesa para lavatório 1/2 ou 3/4	unid.	25,00	R\$ 27,34	R\$ 34,91	R\$ 872,78
8.7	Torneira crom. longa de parede 1/2 ou 3/3	unid.	25,00	R\$ 27,34	R\$ 34,91	R\$ 872,78
8.8	Torneira bóia 3/4 c/ balão plástico	unid.	18,00	R\$ 36,60	R\$ 46,74	R\$ 841,38
8.9	Cx. Inspeção em alven.tij maciço-0,60x0,60 c/tampa	unid.	32,00	R\$ 14,67	R\$ 18,74	R\$ 599,64
8.10	Cx. De descarga plástica completa (tubo e	unid.	15,00	R\$ 15,43	R\$ 19,71	R\$ 295,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790402/2017, em 18/09/2017 emitida em



Certidão nº 790402/2017
 23/03/2021, 10:38
 Chave de Impressão: 5WAZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 5 folhas

Felipe...
 Engenheiro Civil
 CREA - CONFEA Nº 110714041-1

Prefeitura Municipal de Santa Inês
 CNPJ: 06.198.949/0001-24
 Av. Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA - CEP: 65.300-000
 www.santaines.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/03/2021, às 10:38.





Impresso em: 23/03/2021, às 10:38.

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís, MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falconasco@crema.org.br

8

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Santa Inês
Av. Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês, MA - CEP: 65.300-000
CNPJ: 06.198.949/0001-24
www.santaines.ma.gov.br

5

CREA-CONFEAM 110713344
Engenheiro Civil
Tarciso dos Santos Costa

Reg. Nacional 11055466-D
CREA-MA 103570
Engenheiro Civil
Oscar C. S. 12

Santa Inês, 31 de dezembro de 2016.

8.11	Assento para vaso sanitário (padrão polular)	unid	25,00	RS 15,11	RS 19,29	RS 482,35
8.12	Reservatório em fibrocimento cap. 1000l c/ tampa	unid	15,00	RS 784,87	RS 1.002,28	RS 15.034,18
8.13	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm.	unid	20,00	RS 796,15	RS 1.016,69	RS 20.333,74
8.14	Sumidouro em alvenaria	unid	20,00	RS 954,59	RS 1.219,01	RS 24.380,19
9	 Pintura					
9.1	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, sem massa corda	m²	2.381,31	RS 7,53	RS 9,62	RS 22.913,33
9.2	Pintura com tinta látex pva em parede interna, com duas demãos, sem massa corda	m²	2.381,31	RS 7,53	RS 9,62	RS 22.913,33
9.3	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	m²	707,29	RS 19,73	RS 26,20	RS 17.823,70
9.4	Emassamento de paredes pva - 2 demãos	m²	1.190,66	RS 41,68	RS 53,22	RS 63.371,52
9.5	Pintura a base de cal c/ fixador	m²	4.762,62	RS 4,06	RS 5,18	RS 24.683,15
10	 Diversos					
10.1	Limpeza de forno	m²	2.721,50	RS 12,48	RS 15,93	RS 33.959,09
10.2	Andaime para revestimento/montagem de forno	m²	1.073,82	RS 13,87	RS 17,72	RS 14.899,18
10.3	Forno em réguas de pvc	m²	5.443,00	RS 6,47	RS 8,26	RS 35.226,22
10.4	Recuperação de gradil de ferro	m²	35,79	RS 99,37	RS 126,89	RS 3.556,75
10.5	Concreto armado 15 MPa inclus, Forma	m²	17,90	RS 235,54	RS 300,78	RS 4.215,46
10.6	Concreto ciclópico c/ pedra de mão	m³	32,21	RS 213,28	RS 272,35	RS 6.870,62
10.7	Recuperação de estrutura metálica para caixa d'água incluindo fundo antiferugem e pintura	m²	15,75	RS 213,28	RS 272,35	RS 3.358,97
10.8	aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e magaricos	h	1.030,00	RS 14,60	RS 18,64	RS 15.768,38
10.9	soldador com encargos complementares - materiais na operação	h	1.080,00	RS 12,92	RS 16,50	RS 13.954,03
11	 Limpeza					
11.1	Corte de capoeira fina a foice	m²	8.154,50	RS 0,62	RS 0,79	RS 6.472,50
11.2	Limpeza geral da obra	m²	8.154,50	RS 1,30	RS 1,66	RS 13.592,25
TOTAL:						RS 1.451.776,99

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
CNPJ: 06.198.949/0001-24



CANTANHEDE/MA
PROC. 050003/2021
FLS. 405
RUB. 4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790402/2017, em 18/09/2017



Terraplenagem, Engenharia e Construções LTDA
CNPJ: 63.581.557/0001-83

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504005/2021
FLS. 400
RUB.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Cantanhede
Ref.: Carta Convite nº 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

Em cumprimento à exigência editalícia, constante do item 5.2.3, alínea "f" do edital, declaramos a que Empresa Terraplenagem, Engenharia e Construções Ltda., CNPJ n.º 63.581.557/0001-83, disponibilizará equipe técnica assim, como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da Carta Convite referenciada. Os mesmos serão mobilizados na data oportuna.

Cantanhede /MA, 23 de abril de 2021.

TERRAPLANEC - TERRAP. ENG. E CONST. LTDA

Miguel Buhatem Neto
Sócio Administrador

AV. Rio Branco, 38, Centro.
CATANHEDE - MA
CEP: 65465-000
(98) 99617-3244/ (98) 98402-6068



Terraplenagem, Engenharia e Construções LTDA
CNPJ: 63.581.557/0001-83

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	407
RUB.	

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Cantanhede
Ref.: Carta Convite nº 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da CARTA CONVITE nº 001/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

Cantanhede /MA, 23 de abril de 2021.

TERRAPLANEC TERRAP. ENG. E CONST. LTDA

Miguel Buhatém Neto
Sócio Administrador



AV. Rio Branco, 38, Centro.
CATANHEDE - MA
CEP: 65465-000
(98) 99617-3244/ (98) 98402-6068



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Cantanhede
Ref.: Carta Convite nº 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

Declaramos expressamente que:


Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na CARTA CONVITE Nº 001/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Cantanhede /MA, 23 de abril de 2021.

TERRAPLANEC - TERRAPLENAGEM, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Miguel Buhatem Neto
Sócio Administrador

AV. Rio Branco, 38, Centro.
CANTANHEDE - MA
CEP: 65465-000
(98) 99617-3244/ (98) 98402-6068



7



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 / 202 L
FLS.	709
RUB.	+



- Terraplenagem Engenharia e Construções Ltda - EPP.
CNPJ: 63.581.557/0001-83

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATIVO	947.375,12
CIRCULANTE	476.799,58
DISPONIBILIDADE	336.829,72
Caixa	53.348,47
BANCO C/MOVIMENTO	83.481,25
Banco Itaú S/A	83.481,25
APLICAÇÕES FINANCEIRA	200.000,00
Banco Itaú S/A	200.000,00
ESTOQUE	140.136,86
Materiais diversos para obras	140.136,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.408,54
ATIVO PERMANENTE	470.408,54
IMOBILIZADO	470.408,54
Móveis Utensílios	28.969,44
Maquinas e Equipamentos	189.654,10
Veículos	254.785,00
PASSIVO	947.375,12
CIRCULANTE	41.282,43
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.282,43
Fornecedores	828,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.453,46
IMPOSTOS	40.543,46
Simples Nacional parcelado	40.543,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	906.092,69
PATRIMONIO LIQUIDO	906.092,69
CAPITAL REALIZADO	250.000,00
Capital Social	250.000,00
RESERVA DE LUCROS	656.092,69
Lucros acumulados	606.898,36
Lucros líquido do exercício	49.194,33

Importa e presente "Balanço Patrimonial" no seu Ativo e Passivo, no valor R\$ 947.375,12 (Novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos).

São Luis - Ma, 31 de Dezembro 2020.

Maria Regina Sales Sampaio
CRC-MA 000102/0-2

Miguel Buhatem Neto
Sócio Administrador

Avenida Rio Branco S/N - Bairro: Centro - Cantanhede - MA
CEP: 65.465-000

2

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	410
RUB.	4



- Terraplenagem Engenharia e Construções Ltda - EPP.
CNPJ: 63.581.557/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	904.582,33
(-) SIMPLES FEDERAL	50.507,46
= RECEITA LÍQUIDA	854.074,87
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	104,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	462,06
(-) CUSTOS DE OBRAS	706.128,93
(=) LUCRO BRUTO	147.588,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	98.394,33
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.200,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.194,33

Cantanhede - Ma, 31 de Dezembro de 2020.

Maria Regina Sales Sampaio
CRC-MA 009102/0-2

Miguel Buhatem Neto
Sócio Administrador

Avenida Rio Branco S/N - Bairro: Centro - Cantanhede - MA
CEP: 65.465-000



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 / 2021
FLS.	4/4
RUB.	↓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04014448304	MIGUEL BUHATEM NETO
49914510353	MARIA REGINA SALES SAMPAIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2021 10:30 SOB N° 20210462884.
 PROTOCOLO: 210462884 DE 31/03/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102253470. CNPJ DA SEDE: 63581557000183.
 NIRE: 21200285316. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.
 TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	050403 /2021
FLS.	712
RUB.	+

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102260603 em 05/04/2021, protocolo 210463953. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Número de Registro:	21200285316
CNPJ:	63581557000183
Município:	Cantanhede

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04014448304	MIGUEL BUHATEM NETO	
49914510353	Maria Regina Sales Sampaio	MA009102/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2021 12:42:57 SOB N°
20210463953.
PROTOCOLO: 210463953 DE 30/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102260603. NIRE: 21200285316.
TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

7

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 / 2021
FLS.	713
RUB.	↓

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL Nº 21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0021 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA TERRAPLANEC TERRAPLANAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

ATIVIDADE :

COM SEDE EM CANTANHEDE - MA,
AV RIO BRANCO, SN , CENTRO - Cep: 65.465-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200285316 EM 16/12/1991
CNPJ: 63.581.557/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.228.371-6
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Cantanhede, 1 de Janeiro de 2020

MIGUEL BUIATEM NETO
Sócio Administrador - CPF: 040.144.483-04

Maria Regina Sales Sampaio
Técnico em Contabilidade - CRC - 00910202
CPF: 489.145.103-53

63.581.557/0001-83
ERRAPLANEC Terraplanagem Engenharia e Construções Ltda EPI

Rio Branco, SN

Centro - 65465000
Cantanhede - MA

Maria Regina Sales Sampaio
Rua V 7 Condomínio Agua Branca 3, s/n
BLOCO 2 APTO 201 - Park Shalon
São Luís - MA Tel. (98) 990653127

Técnico em Contabilidade - CRC - 00910202MA - 45914510353

CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003 /202 1
 FLS. 724
 RUB.

Nasajon Sistemas

Contábil Sól

MARIA REGINA SALES SAMPAIO

TERRAPLANEC Terraplanagem Engenharia e Construções Ltda EPP

01/04/2021 10:50:19

Folha 21 de 21

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0021 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA TERRAPLANEC TERRAPLANAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVIDADE:

COM SEDE EM CANTANHEDE - MA,
 AV RIO BRANCO, SN, CENTRO - Cep: 65.465-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200285316 EM 16/12/1991
 CNPJ: 63.581.557/0001-83
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.228.371-6

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREJ Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Cantanhede, 31 de Dezembro de 2020

 MIGUEL BUHATEM NETO
 Sócio Administrador - CPF: 940.144.483-04

 Maria Regina Sales Sampaio
 Técnico em Contabilidade - CRC - 00910202
 CPF: 439.145.103-52

63.581.557/0001-83
 TERRAPLANEC Terraplanagem Engenharia e Construções Ltda EPP
 Rio Branco, SN
 Centro - 35465000
 Cantanhede - MA

Maria Regina Sales Sampaio
 Rua V 7 Condomínio Agua Branca 3, s/n
 BLOCO 2 APTO 201 - Park Shalon
 São Luis - MA Tel. (98) 939528127
 Técnico em Contabilidade - CRC - 0091020214 - 43914510352



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	415
RUB.	+

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04014448304	MIGUEL BUHATEM NETO
49914510353	MARIA REGINA SALES SAMPAIO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2021 12:42:52 SOB N°
20210463953.
PROTOCOLO: 210463953 DE 30/03/2021. NIRE: 21200285316.
TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

JUCEMA


ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2021

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 /2021
FLS.	416
RUB.	F

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência ou Concordata, ou recuperação judicial e extrajudicial e insolvência civil a partir do dia 24 do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove (2009) até o dia 24 do mês de Fevereiro do ano corrente, constatei a INEXISTÊNCIA de processos contra TERRAPLANAC, CNPJ Nº 63-581.557/0001-83, com endereço na Av. Rio Branco, s/nº, Bairro Centro, Cantanhede-MA, CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Cantanhede/MA, Estado do Maranhão. Eu, M Jordano dos Santos Pires de Moura distribuidor, consultei, digitei e subscrevo. Eu, Francisco Vinicius Sodré Santos, Secretário Judicial, assino o referido, é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, a meu cargo, no Fórum "Casa da Justiça", nesta cidade de Cantanhede/MA, Estado do Maranhão. Cantanhede/MA, 24 de Fevereiro de 2021.


FRANCISCO VINÍCIUS SODRÉ SANTOS
Secretário Judicial
Mat. 186569

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/02/2021
CPI: Permanente



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANTANHEDE/MA

DECLARAÇÃO (ITEM 5.2.5"A" DO EDITAL)

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Cantanhede
Ref.: Carta Convite nº 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

A empresa Terraplanagem, Engenharia e Construções Ltda., CNPJ n.º 63.581.557/0001-83, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da CARTA CONVITE nº 001/2021, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá nos serviços, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA;
4. Que manterá nos serviços, Livro Diário de serviços, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Cantanhede /MA, 23 de abril de 2021.

TERRAPLANEC-TERRAP. ENG. E CONSTR. LTDA

Miguel Buhatem Neto
Sócio Administrador

AV. Rio Branco, 38, Centro.
CANTANHEDE - MA
CEP: 65465-000
(98) 99617-3244/ (98) 98402-6068



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Cantanhede
Ref.: Carta Convite nº 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

A empresa Terraplenagem, Engenharia e Construções Ltda., signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 63.581.557/0001-83, sediada na Av. Rio Branco, nº 38, Centro - Cantanhede / Maranhão, por seu representante legal, Sr. Miguel Buhatem Neto, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da Carta Convite nº 001/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.


Cantanhede /MA, 23 de abril de 2021.

TERRAPLANEC-TERRAP. ENG. E CONST. LTDA

Miguel Buhatem Neto
Sócio Administrador



AV. Rio Branco, 38, Centro.
CANTANHEDE - MA
CEP: 65465-000
(98) 99617-3244/ (98) 98402-6068



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Cantanhede
Ref.: Carta Convite nº 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

A empresa Terraplenagem, Engenharia e Construções Ltda., signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.581.557/0001-83, sediada na Av. Rio Branco, nº 38, Centro - Cantanhede / Maranhão, por seu representante legal, Sr. Miguel Buhatem Neto, declara, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei nº 9.854/99.


Cantanhede /MA, 23 de abril de 2021.

TERRAPLANEC - TERRAP. ENG. E CONSTR. LTDA

Miguel Buhatem Neto
Sócio Administrador



AV. Rio Branco, 38, Centro.
CATANHEDE - MA
CEP: 65465-000
(98) 99617-3244/ (98) 98402-6068



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 / 2021
FLS.	420
RUB.	



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			Protocolo: MAC2101070370		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200285316		CNPJ 63.581.557/0001-83		Data de Ato Constitutivo 16/12/1991	Início de Atividade 10/12/1991
Endereço Completo Avenida RIO BRANCO, Nº S/N, CENTRO - Cantanhede/MA - CEP 65465-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PROJETOS, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ELETRIFICAÇÃO RURAL.					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
Nome MIGUEL BUHATEM NETO		040.144.483-04	R\$ 127.500,00	Sócio	S
Nome RAISSA MELO BUHATEM		054.063.343-79	R\$ 122.500,00	Sócio	N
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato	
Nome MIGUEL BUHATEM NETO		040.144.483-04			
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos	
Data 11/04/2018		20180295470		223 / 223 - BALANCO	
					Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2021, às 16:25:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TBVUOKGI.



MAC2101070370

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP Portadora do CNPJ 63.581.557/0001-83 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101148675
NIRE (Sede) 21200285316	CNPJ 63.581.557/0001-83	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 16/12/1991	Início de Atividade 10/12/1991
Endereço Completo AVENIDA RIO BRANCO, N°S/N, CENTRO - Cantanhede/MA - CEP65465000			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
223	20210462884	05/04/2021	BALANÇO
22	20180295470	11/04/2018	BALANÇO
Z.	20171228898	03/11/2017	BALANÇO
002	20140420177	27/06/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20120328860	30/05/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20120265990	10/05/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120262061	08/05/2012	BALANÇO
002	20050263870	13/07/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	990015629	04/02/1999	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2565	10/06/1998	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	0001855	30/04/1998	BALANÇO
090	2120285316	16/12/1991	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 09:41:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NXUSTJRK.



MAC2101148675

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	422
RUB.	4

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade **TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 16/12/1991, NIRE: 21200285316, CNPJ: 63581557/000183, estabelecida na Avenida Rio Branco, S/N, Centro, Cantanhede, MA, CEP: 65465000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luis - Ma - MA, 23 de Maio de 2012.

2º OFÍCIO


Miguel Buhatem Neto
 Sócio: Miguel Buhatem Neto

2º OFÍCIO

Raissa Melo Buhatem
 Sócio: Raissa Melo Buhatem

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/___.	Etiqueta de registro
CONFERE COM O ORIGINAL EM: 23/05/2012 CPL. Comissão Permanente	





Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 63.581.557/0001-83

Data da Emissão : 27/01/2021

Hora da Emissão : 15:37:39

Código de Controle da Certidão : 9B38.70DC.75EB.413C

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 27/01/2021, com validade até 26/07/2021.

[Página Anterior](#)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops.

A smaller, more compact handwritten signature in black ink.

A small, handwritten mark or symbol in black ink, resembling a stylized letter or a checkmark.




Estado do Maranhão
Certidão Negativa de Dívida Ativa

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 424
RUB. 4

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão:	028478/21
Data de Validade:	18/08/2021
Data de Emissão:	20/04/2021 16:51:07
Inscrição Estadual:	122283716
CPF/CNPJ:	63581557000183
Razão Social:	TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
Nº da Certidão:	153859/21
Data de Validade:	18/08/2021 16:49:49
Data de Emissão:	20/04/2021 16:49:49
Inscrição Estadual:	122283716
CPF/CNPJ:	63581557000183
Razão Social:	TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003/2021
FLS.	926
RUB.	↓

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 63.581.557/0001-83

Razão social: TERRAPLANEC TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONST.LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/04/2021	11/04/2021 a 10/05/2021	2021041105385262453973
03/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032301184188815981
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030401240037480932
13/02/2021	13/02/2021 a 14/03/2021	2021021301424087247474
25/01/2021	25/01/2021 a 23/02/2021	2021012501532195386744
06/01/2021	06/01/2021 a 04/02/2021	2021010602333855175671
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121802120154379309
29/11/2020	29/11/2020 a 28/12/2020	2020112901440046516492
10/11/2020	10/11/2020 a 09/12/2020	2020111002113866782889
22/10/2020	22/10/2020 a 20/11/2020	2020102202331694581758
03/10/2020	03/10/2020 a 01/11/2020	2020100302311302482780
14/09/2020	14/09/2020 a 13/10/2020	2020091402223866448592
26/08/2020	26/08/2020 a 24/09/2020	2020082603045486125564
07/08/2020	07/08/2020 a 05/09/2020	2020080702273859840345
19/07/2020	19/07/2020 a 17/08/2020	2020071910183065423805
30/06/2020	30/06/2020 a 29/07/2020	2020063003455473274140
13/03/2020	13/03/2020 a 10/07/2020	2020031302362041595506
23/02/2020	23/02/2020 a 21/06/2020	2020022302031562468636
04/02/2020	04/02/2020 a 04/03/2020	2020020403102034001068
16/01/2020	16/01/2020 a 14/02/2020	2020011603022127568200
28/12/2019	28/12/2019 a 26/01/2020	2019122803002426822889
09/12/2019	09/12/2019 a 07/01/2020	2019120902125898570920
20/11/2019	20/11/2019 a 19/12/2019	2019112003152416179454
01/11/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	2019110102373378940546
13/10/2019	13/10/2019 a 11/11/2019	2019101305240240581573
24/09/2019	24/09/2019 a 23/10/2019	2019092402190071450009
05/09/2019	05/09/2019 a 04/10/2019	2019090502380349771549
17/08/2019	17/08/2019 a 15/09/2019	2019081702522581739920
29/07/2019	29/07/2019 a 27/08/2019	2019072901150537813373
10/07/2019	10/07/2019 a 08/08/2019	2019071002322659745728
21/06/2019	21/06/2019 a 20/07/2019	2019062101113354624908

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade
02/06/2019	02/06/2019 a 01/07/2019
14/05/2019	14/05/2019 a 12/06/2019
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001

Número do CRF

2019060201011782192920

2019051402472343253440

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504603 /2021
FLS.	727
RUB.	↓

Resultado da consulta em 23/04/2021 16:34:08

Voltar

Validação de certidão de débitos emitida

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 /2021
FLS.	426
RUB.	+

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão


Regularização

Handwritten marks and signatures, including a large stylized signature at the bottom right.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **844865**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **13/04/2021**
Data de Emissão: **13/04/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: WALTER MENDONCA. Data de fim do contrato: 30/07/2021

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar


SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	13/04/2021 - 09:20:02	


Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003/2021
FLS. 730
RUB. 

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **845052**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **14/04/2021**
Data de Emissão: **14/04/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/04/2021 - 17:20:08	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **802253**
Ano: **2018**
Data de Cadastro: **29/06/2018**
Data de Emissão: **06/07/2018**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:


SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/06/2018 - 21:07:25	
BOLETO EMITIDO	29/06/2018 - 21:07:45	
DOCUMENTO PAGO	04/07/2018 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	05/07/2018 - 09:21:54	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




CANTANHEDE/MA
 PROC. 0804003/2021
 FLS. 732
 RUB. ↓

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **791603**
 Ano: **2017**
 Data de Cadastro: **24/10/2017**
 Data de Emissão: **27/10/2017**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/10/2017 - 16:35:45	
BOLETO EMITIDO	24/10/2017 - 16:38:00	
DOCUMENTO PAGO	24/10/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	25/10/2017 - 08:34:06	

strando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **774524**
 Ano: **2016**
 Data de Cadastro: **09/11/2016**
 Data de Emissão: **28/09/2017**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	09/11/2016 - 15:29:21	
BOLETO EMITIDO	09/11/2016 - 15:29:51	
DOCUMENTO PAGO	09/11/2016 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	10/11/2016 - 08:58:48	

strando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




R



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **843467**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **30/03/2021**
Data de Emissão: **30/03/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	30/03/2021 - 14:46:03	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




R


AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0804003/2021
FLS.	435
RUB.	F

- PROTOCOLO: 210462884
- DATA DO PROTOCOLO: 01/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200285316
- ARQUIVAMENTO: 20210462884
- EMPRESA: TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

 Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mJyMTA0MDEwOTM3NDNIQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNDEzNTk2LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE/)


K



AUTENTICIDADE DE LIVROS

CANTANHEDE/MA	
PROC.	0.504003/2021
FLS.	136
RUB.	F

- PROTOCOLO: 210463953
- DATA DO PROTOCOLO: 26/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200285316
- EMPRESA: TERRAPLANEC-TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

 Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTA0MDUxMjQyNTZlVGVybW9BdXRlbnRpY2FjYW9lTU9FMjEwMDQxMzc4N18yMTA0NjM5NTMucGRm/download/2/pessoa/17522/co_1)



CANTANHEDE/MA	
PROC.	0504003 /2021
FLS.	437
RUB.	5

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



CANTANHEDE/MA
 PROC. 0504003/2021
 FLS. 438
 RUB.

NIRE (Sede) 21200285316	CNPJ 63.581.557/0001-83	Data de Ato Constitutivo 16/12/1991	Início de Atividade 10/12/1991
Endereço Completo Avenida RIO BRANCO, Nº S/N, CENTRO - Cantanhede/MA - CEP 65465-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PROJETOS, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ELETRIFICAÇÃO RURAL.			
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome MIGUEL BUHATEM NETO	CPF/CNPJ 040.144.483-04	Participação no capital R\$ 127.500,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato		
Nome RAISSA MELO BUHATEM	CPF/CNPJ 054.063.343-79	Participação no capital R\$ 122.500,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N	Término do mandato		
Dados do Administrador			
Nome MIGUEL BUHATEM NETO	CPF 040.144.483-04	Término do mandato	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 11/04/2018	Número 20180295470	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2021, às 16:25:26 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TBVUOKGI**.



MAC2101070370

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 0504003 1202 1
FLS. 434
RUB. ↓

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

NIRE (Sede) 21200285316	CNPJ 63.581.557/0001-83	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 16/12/1991	Início de Atividade 10/12/1991
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo

AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N, CENTRO - Cantanhede/MA - CEP65465000

Situação
 ATIVA
Status
 SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20210462884	05/04/2021	BALANCO
223	20180295470	11/04/2018	BALANCO
223	20171228898	03/11/2017	BALANCO
002	20140420177	27/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20120328860	30/05/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20120265990	10/05/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120262061	08/05/2012	BALANCO
002	20050263870	13/07/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	990015629	04/02/1999	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2565	10/06/1998	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	0001855	30/04/1998	BALANCO
090	2120285316	16/12/1991	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 09:41:27 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NXUSTJRK**.



MAC2101148675

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário(a) Geral